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See the notice on TED website 262302-2018 - Resultat
Tyskland-Schwerin: Utveckling av kundanpassad programvara
OJ S 115/2018 19/06/2018
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Namn och adresser
Officiellt namn: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit
Postadress: J.-Stelling-Str. 14
Ort: Schwerin
Nuts-kod: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 19053
Land: Tyskland
Kontaktperson: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
E-post: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de

:Internetadress(er)
Allmän adress: www.wm.regierung-mv.de

Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet

Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

Upphandlingens omfattning

Benämning på upphandlingen
Weiterentwicklung von ISAP, Wartung und Pflege, Förderperiode 2014-2020.
Referensnummer: 2017/S 166-341744

Huvudsaklig CPV-kod
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara

Typ av kontrakt
Tjänster

Kort beskrivning
Der Auftraggeber betreibt seit dem Jahr 2000 das Informationssystem für die 
Arbeitsmarktpolitik (ISAP) zur Verwaltung der Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF). Die Verwaltung der Fördermittel umfasst die Antragstellung, Bewilligung, Auszahlung, 
Schlussrechnung, Verwendungsnachweisprüfung gegenüber dem Zuwendungsempfänger, die 
Abrechnung gegenüber der Europäischen Kommission sowie das Monitoring. ISAP ist eine 
Individuallösung, die auf einer Oracle Datenbank basiert und in Oracle Forms and Reports 

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/262302-2018
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programmiert wurde. Es existieren Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (z. B. 
ISAP-iDE, P-Info, ProFiskal). Für die aktuelle Förderperiode 2014-2020 gibt es weiteren 
Anpassungsbedarf hinsichtlich der Programmierung am EDV-System ISAP. Zudem müssen 
die Wartung und Pflege für das Gesamtsystem erfolgen.

Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1 284 000,00 EUR

Beskrivning

Ytterligare CPV-kod(er)
72267000 Underhåll och reparation av programvara

Plats för utförande
Nuts-kod: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt

Beskrivning av upphandlingen
Art und Umfang der Dienstleistungen:
Die Beschaffung bezieht sich auf die Programmierung, Wartung und Pflege der 
Individualsoftware ISAP. Spätere Auftragsgegenstände sind insbesondere:
— Erstellung aller Zahlungsanträge gegenüber der EU-Kommission aus ISAP,
— Programmierung von Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen wie ISAP-iDE, P-
Info und ProFiskal,
— Anbindung eines Dokumentenmanagementsystems, gegenwärtig DOMEA (für gesamte 
Landesregierung eingeführt), zur Bearbeitung und Verwaltung der in ISAP erzeugten 
Dokumente sowie Integration der Dokumentenvorlagen,
— Implementation des LUCOM-Formularservers (für gesamte Landesregierung eingeführt) für 
die zentrale Bereitstellung und Einreichung von Formularen im Zuge der Antragstellung und 
Berichterstattung,
— Implementierung neuer elektronischer Übertragungswege zwischen Antragsteller und 
Verwaltung entsprechend den eCohesion-Anforderungen unter Einbeziehung von 
Signaturverfahren wie DE-Mail und/oder eID,
— Programmierung von Abfragen für Auswertungen,
— Programmierung von Standardantragsmasken in ISAP für alle Förderinstrumente, ggf. 
ergänzt um förderpunktspezifische Ergänzungsmasken,
— Ergebnisdarstellung der Vor-Ort-Kontrollen und Belegprüfungen in Form statistisch 
auswertbarer Fehlerkategorisierungen,
— Darstellung projektspezifischer Pauschalkorrekturen,
— Richtlinienspezifische Erfassung von Kofinanzierungsmitteln,
— Anlegen der sog. „113-Felder-Liste“ für jedes Förderinstrument,
— Schaffung eines Steuerungsinstrumentes, mit dem es möglich ist frühzeitig zu erkennen, 
bei welchen Förderinstrumenten es einen Handlungsbedarf gibt, um die Einhaltung n+3-
Regelung sicherstellen zu können,
— Anpassung des Workflows in ISAP an geänderte Abläufe.

Tilldelningskriterier
Pris

Information om optioner
Option: ja
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Beskriv optionen: 
Ergibt sich während der Vertragslaufzeit ein Mehrbedarf an Personentagen für die in der 
Anlage Änderungsbedarf beschriebenen Leistungen, kann der Vertrag vom Auftraggeber 
einmalig einseitig um bis zu 100 Personentage aufgestockt werden. Der Auftraggeber kann 
die Aufstockung nur zum Beginn des folgenden Monats erklären.

Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

Beskrivning

Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss 
anbudsgivare av följande skäl:

Konkurrens saknas av tekniska skäl

Förklaring:
Der Auftrag kann wegen seiner technischen Besonderheiten nur von der Proximity Technology 
GmbH ausgeführt werden. Die technischen Besonderheiten liegen in einem Spezialwissen, 
welches nicht durch Ausbildungsgänge erworben werden kann. Es hat sich durch die 
langjährigen Erfahrungen im Rahmen der Vorarbeiten innerhalb von 18 Jahren 
herausgebildet. Es bezieht sich auf die Zusammenhänge und Wirkungsweisen der 
Individualsoftware ISAP. Mit dem Auftrag soll unmittelbar nach Zuschlagserteilung begonnen 
werden. Einen Übergangs- oder Einarbeitungszeitraum gibt es nicht. Dass sich ein anderes 
Unternehmen die in über 18 Jahren erworbenen Kenntnisse bis zum Leistungsbeginn 
aneignen kann, erscheint nicht als realistisch. Das Risiko von Fehlfunktionen in ISAP muss 
vermieden werden, um die Abrechnungsfähigkeit der EU-Mittel gegenüber der Kommission 
nicht zu gefährden. Die Abrechnung ist nur innerhalb eines engen Zeitrahmens möglich. Es 
geht um die wesentliche Verringerung von Risikopotentialen im Interesse der 
Systemsicherheit und Funktion von ISAP. Die Programmierung einer neuen Software scheidet 
aus, da ISAP ausläuft und nur noch in den verbleibenden Jahren der Förderperiode 2014 bis 
2020 eingesetzt werden soll. Hintergrund ist ein Modernisierungsbedarf wie eine Anpassung 
an neue Technologien. Die Vorbereitungen für die Erstellung einer fondsübergreifenden 
gemeinsamen Software in der nächsten Förderperiode laufen bereits. Die Einführung einer 
neuen Individualsoftware bedarf jahrelanger Vorbereitung. Ein sofortiger Übergang, so wie 
hier gefordert, ist mit einer neuen Individualsoftware nicht möglich. Der Erwerb einer 
Standardsoftware scheidet aus, da auf dem Markt eine solche nicht angeboten wird. Zudem 
müsste bei einer Neuanschaffung eine Umstellung von Anfang an erfolgen, d. h. alle schon in 
ISAP bestehenden Funktionalitäten, auf denen aufgebaut werden soll, müssten neu 
eingerichtet werden. Dies ist mit einem deutlichen Mehraufwand, auch finanzieller Art, 
verbunden, als das bestehende System ISAP weiterzuentwickeln. Der Umstieg auf ein 
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gänzlich anderes System ist dem Auftraggeber nicht zumutbar. Bei der durchgeführten 
europaweiten Markterkundung (incl. Teststellung) konnte kein bis zum Zeitpunkt der 
Zuschlagserteilung leistungsbereites Unternehmen gefunden werden.

Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Administrativ information

Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 166-341744

Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

Kontraktstilldelning

Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
07/05/2018

Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Proximity Technology GmbH
Postadress: Zirkusweg 1
Ort: Hamburg
Nuts-kod: DE600 Hamburg
Postnummer: 20359
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

Upplysningar om kontraktets/delens värde
Kontraktets/delens totala värde: 1 284 000,00 EUR

Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar

Överprövningsförfaranden

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 
Mecklenburg-Vorpommern

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/341744-2017
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Postadress: J.-Stelling-Str. 14
Ort: Schwerin
Postnummer: 19053
Land: Tyskland

Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning: 
§ 135 GWB - Unwirksamkeit.
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber
1) gegen § 134 verstoßen hat oder;
2) den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist;
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, 
jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union.

Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
Postadress: J.-Stelling-Str. 14
Ort: Schwerin
Postnummer: 19053
Land: Tyskland
E-post: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Telefon: +49 3855885548

Datum då meddelandet sänts
18/06/2018

mailto:C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de?subject=TED

