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See the notice on TED website 278285-2020 - Resultat
Sverige-Nynäshamn: Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
OJ S 115/2020 16/06/2020
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Namn och adresser
Officiellt namn: Nynäshamns kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0233
Ort: Nynäshamn
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 149 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Per Fondin
E-post: per.fondin@upphandlingsodertorn.se

:Internetadress(er)
Allmän adress: http://www.nynashamn.se

Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet

Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

Upphandlingens omfattning

Benämning på upphandlingen
Om- och tillbyggnad av Sunnerbyskolan
Referensnummer: 2019-173

Huvudsaklig CPV-kod
45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

Typ av kontrakt
Byggentreprenader

Kort beskrivning
Upphandlingen avser ombyggnad till ny förskola, renovering av skoldel och tillbyggnad UC
/Fläktrum, Sunnerbyskolan Hus A och delar av Hus B. Objektet omfattar ombyggnad för 
förskola och renovering av skoldel samt tillbyggnad för undercentral och fläktrum. Omfattning i 
detalj framgår av handlingar under AFB.22. Sunnerbyskolan är uppdelad i Hus A, B och C. 
Hus A och B utgör en byggnad i ett plan och hus C utgör en tillbyggnad (mot hus B) i två plan. 
Skolans totala byggnadsarea är på ca 3 810 m².
Ombyggnation och renovering sker i befintliga lokaler och berör Hus A och mindre delar av 
hus B, se omfattningen i figuren nedan.

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/278285-2020
mailto:per.fondin@upphandlingsodertorn.se?subject=TED
http://www.nynashamn.se
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I projektet ingår Hus B med en tillbyggnad för undercentral och fläktrum samt ett nytt ställverk 
inom ett befintligt förrådsutrymme.
Övriga delar av skolan (större delar av Hus B och hela Hus C) berörs inte av ombyggnationen 
och ingår inte i projektet.

Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

Beskrivning

Ytterligare CPV-kod(er)
45236000 Markanläggning, , 45262700 Ombyggnadsarbete 45262800 Ut- och 

, , tillbyggnadsarbeten 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur 45331000 
, Installation av värme, ventilation och luftkonditionering 45453100 Renoveringsarbeten

Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Nynäshamn

Beskrivning av upphandlingen
Upphandlingen avser ombyggnad till ny förskola, renovering av skoldel och tillbyggnad UC
/Fläktrum, Sunnerbyskolan Hus A och delar av Hus B.
AFA.21 Översiktlig information om objektet
Objektet omfattar ombyggnad för förskola och renovering av skoldel samt tillbyggnad för 
undercentral och fläktrum. Omfattning i detalj framgår av handlingar under AFB.22. 
Sunnerbyskolan är uppdelad i Hus A, B och C. Hus A och B utgör en byggnad i ett plan och 
hus C utgör en tillbyggnad (mot hus B) i två plan. Skolans totala byggnadsarea är på ca 3 810 
m².
Ombyggnation och renovering sker i befintliga lokaler och berör Hus A och mindre delar av 
hus B, se omfattningen i figuren nedan.
I projektet ingår Hus B med en tillbyggnad för undercentral och fläktrum samt ett nytt ställverk 
inom ett befintligt förrådsutrymme.
Övriga delar av skolan (större delar av Hus B och hela Hus C) berörs inte av ombyggnationen 
och ingår inte i projektet.
Skrafferade ytor ingår ej i projektet.
E får inte vidta åtgärd som kan förväntas medföra åsidosättande av lag eller avtal eller annars 
strida mot vad som är allmänt godtaget inom Entreprenörens arbetsområde.

Tilldelningskriterier
Pris

Information om optioner
Option: nej

Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

Beskrivning
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IV.1.1. Typ av förfarande
Öppet förfarande

Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Administrativ information

Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 246-604789

Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar
Motivering för avbrytande
Meddelande avseende upphandlingen Om- och tillbyggnad av Sunnerbyskolan, i Nynäshamns 
kommun.
Beslut med hänvisning till AFB.17 i upphandlingsdokumentet avbryts upphandlingen p.g.a. 
ändrade förutsättningar till följd av politiska beslut fattade av Nynäshamns kommun på 
Kommunfullmäktiges sammanträde 16.4.2020, Kf § 46.
Visma annons: https://opic.com/id/afyhekrwyb

Överprövningsförfaranden

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Stockholm
Ort: Haninge
Land: Sverige

Datum då meddelandet sänts
11/06/2020

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/604789-2019
https://opic.com/id/afyhekrwyb

