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320875-2026 - Konkurrensutsattning

Tyskland — Arkitekt-, ingenjors- och planeringstjanster — HB-26400 Integriertes
Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Objektplanung Gebaude und Innenrdaume
OJ S 90/2026 11/05/2026

Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem

Tjanster

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare
Officiellt namn: Landkreis Boblingen, Eigenbetrieb Gebaudemanagement, c/o Stabsstelle
Technik/Bau/FM,
E-postadress: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Kdparens rattsliga status: Lokal myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Halso- och sjukvard

2. Forfarande

2.1. Forfarande
Titel: HB-26400 Integriertes Gesundheitszentrum (1GZ) in Herrenberg - Objektplanung
Gebaude und Innenrdume
Beskrivning: Der KVSW plant im Zuge der Medizinkonzeption 2030 die bauliche Umsetzung
fur die funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und und Behandlungsbau C. Durch die
neue Struktur soll eine hochwertige Patientenversorgung und optimale Arbeitsbedingungen fur
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden. Ziel ist es, durch die architektonische
Umgestaltung eine madglichst effiziente Betriebsorganisation fur die Zukunft sicherzustellen.
Die Art der geplanten BaumalRnahmen sind gepragt durch sehr unterschiedlichen
Leistungstiefen der Planungsphasen und lassen sich klar abgrenzen. Im Einzelnen sind
folgende relevanten Bauabschnitte zu nennen: 1. Bettenhaus A Uber alle Geschosse 2.
Bettenhaus B Uber alle Geschosse 3. Behandlungsbau C Die zur baulichen Umsetzung der
med. Konzeption 2030 nétigen MaRnahmen wurden im Rahmen einer Vorstudie in einen
Grobterminplan Ubertragen und mit einer groben Kostenschatzung hinterlegt. Grundlagen des
Honorarvorschlages Planungsleistungen gemaf § 34 HOAI Objektplanung Gebaude und
Innenrdume FUr die 3 Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie
folgt vor gesehen: 1. LPH 1-3 2. LPH4 3. LPH 5 -7 4. LPH 8 1. Bettenhaus A, 1. - 3. OG 1.
OG Umbau zur Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege
3. OG Umbau zur Nutzung als Stationare Basisversorgung Im 1. bis 3. OG haben 2
Patientenzimmer im Bestand immer eine gemeinsame Toilette auf dem Flur und
Gemeinschaftsduschen. Hier sollen die Grundrisse der Patientenzimmer so umgebaut
werden, das jedes Patientenzimmer eine eigene komplette Nasszelle erhalt. Weiterhin sind die
Schwesternstlitzpunkte in der Mittelspange an die neue Nutzung baulich anzupassen. Im
gleichen Zug der Baumalinahmen sollen im Bettenhaus A vom 1. UG bis in das 3.0G die
Trinkwasserversorgung neu aufgebaut werden. Samtliche Sanitarleitungen und
Sanitaranlagen sind aufgrund des Alters und des Zustandes zu ersetzen. Die TGA Planung ist
Bestandteil einer gesonderten Ausschreibung. Eventuelle Statiker-Leistungen werden Uber
einen bestehenden Rahmenvertrag abgerufen. Ein umfangreiches Gutachten zur Erkundung
der Bausubstanz auf Schadstoffe flr das Haus liegt vor. Die Schnittstellenkoordinierung erfolgt
uber den Bauherren. Die ErschlieRung der Baustelle erfolgt Uber den Wirtschaftshof im 1. UG
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und das Treppenhaus. Parkplatze fur PKW sind im Wirtschaftshof im begrenzten Umfang
vorhanden. Die Bauarbeiten finden im laufenden Betrieb statt. Der Betrieb der restlichen
Einrichtungen im 1GZ darf nicht beeintrachtigt werden. Die Benutzung der Aufzige ist
gestattet, jedoch haben Patienten oder Personal immer den Vorrang. Die bestehenden
Brandabschnitte werden insofern tangiert, dass alle Medien -die durch Decken oder Wande
laufen - entsprechend isoliert und geschottet werden mussen. Die Etagen bzw. Stationen sind
durch das Aufstellen von raumhohen staubdichten Abtrennungen bzw. Staubschutzwanden
zum laufenden Betrieb abzuschotten. 2. Bettenhaus B Uber alle Geschosse EG Unterbringung
von MVZs und Notfallversorgung in die bestehende raumliche Struktur 1. OG Umbau zur
Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege 3. OG Station
3.3 Palliativmedizin Im EG werden verschiedene MVZs, die Notfallversorgung und die
Hebammenpraxis in den bestehenden Untersuchungsraumen etabliert; es sind keine
Planungsleistungen notwendig. Im 1. OG werden die bestehenden Funktionen AOP, Labor
und ITS geschlossen bzw. stillgelegt. Die Grundrisse missen dann an die Erfordernisse der
Geriatrischen Reha angepasst werden. D.h., wie im Bauteil A beschrieben Integrierung der
aullen liegenden Sanitarbereiche in die Patientenzimmer. Im 2. OG sind die Grundrisse der
Nasszellen bereits zweckmallig hergestellt. Dort sind nur im Bestand die kompletten
Sanitarleitungen und Sanitaranlagen zu wechseln. Fir die restlichen Raume ist lediglich eine
Pinselsanierung notwendig. Im 3. OG betrifft es die Station 3.3; dort missen wie im Bauteil A
beschrieben die Nasszellen neu hergestellt werden. Auf der Station 3.4 sind nur kleinere
MafRnahmen im Bestand notwendig. 3. Bauteil C alle Geschosse Keine Leistungen der
Objektplanung Architektur vorgesehen. Stilllegung der vorhandenen Trinkwasserleitungen. Da
die weitere Nutzung noch vakant ist, findet eine baubegleitende Planung statt, die bei Bedarf
nach beauftragt wird. Jedoch missen auch hier samtliche Sanitarleitungen und
Sanitaranlagen fur eine weitere Nutzung entsprechend der Planung perspektivisch
ausgetauscht werden. 4. Kosten Geschatzte Kosten der EinzelmalRnahmen: Die
Grobkostenschatzung zur Umsetzung der Gesamtmalnahmen schliefl3t mit einer Summe von
rund 11,9 Mio. € brutto fir die Kostengruppen 300 und 400 ab. Im Einzelnen mit folgender
Aufstellung: KG 300 KG 400 Bauteil A 8.600.000 € 1.400.000 € Bauteil B 1.200.000 € 730.000
€ Bauteil C 0 40.000 € Die Grobkostenschatzung erfolgte mit einer Genauigkeit vom +/- 25%.
Forfarandets identifierare: 8d123f61-5d0c-492¢c-bebf-4d3138425e09

Typ av férfarande: Férhandlat forfarande med féregaende meddelande om upphandling/under
konkurrens

Forfarandet ar paskyndat: nej

2.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 71240000 Arkitekt-, ingenjors- och planeringstjanster

2.1.2. Leveransplats
Ort: Herrenberg
Postnummer: 71083
Del av land (NUTS): Béblingen (DE112)
Land: Tyskland

2.1.4. Allmanna upplysningar
Rattslig grund:
Direktiv 2014/24/EU
vgv -

2.1.6. Uteslutningsgrunder
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Kallor till uteslutningsgrunder: Meddelande

Tvangsforvaltning: Betrug oder Subventionsbetrug, Bestechlichkeit, Vorteilsgewahrung und
Bestechung. Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel,
Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung, Bildung krimineller oder terroristischer
Vereinigungen, VerstoRe gegen umweltrechtliche, arbeitsrechtliche, sozialrechtliche
Verpflichtung. Wettbewerbsbeschrankende Vereinbarungen, schwere Verfehlungen,
Tauschen oder unzulassige Beeinflussung des Vergabeverfahrens, Interessenskonflikte -
ggfs. weitere in den Auftragsunterlagen aufgeflihrte Ausschlussgriinde

5. Del (anbudsomrade)

5.1. Del (anbudsomrade): LOT-0001
Titel: Planungsleistungen Objektplanung Gebaude und Innenrdume
Beskrivning: Planungsleistungen gemaf § 34 HOAI Objektplanung Gebdude und Innenrdume
Beschreibung des Leistungen - wie unter 2.1. Verfahren beschrieben. Meilensteine des
Verfahrens: Bewerbungsfrist Teilnahmewettbewerb 11.06.2026 Frist Erstangebot: 07.07 .-
04.08.2026 Frist finales Angebot: 27.08.2026 Friuheste Auftragserteilung: 15.09.2026 Die
Beauftragung steht ausdricklich unter dem Vorbehalt der Zustimmung externer
Entscheidungstrager sowie dem Vorhandensein von Haushaltmitteln. Planungsleistungen
gem. § 34 HOAI Objektplanung Gebaude und Innenraume. Fur die 3 Bauabschnitte ist eine
phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt vorgesehen: 1.LPH 1-3; 2. LPH 4; 3.
LPH 5-7, 4. LPH 8 Laufzeit der Gesamtmalinahme ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028
Intern identifierare: LOT-0001 HB-26400

5.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 71240000 Arkitekt-, ingenjors- och planeringstjanster
Optioner:
Beskrivning av alternativen: geplante Laufzeit ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028

5.1.2. Leveransplats
Ort: Herrenberg
Postnummer: 71083
Del av land (NUTS): Boéblingen (DE112)
Land: Tyskland

5.1.3. Uppskattad Ioptid
Startdatum: 15/09/2026
Slutdatum for varaktighet: 31/12/2028

5.1.6. Allmanna upplysningar
Reserverad upphandling:
Deltagande ar inte reserverat.
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Varldshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
 nej
Upphandlingen ar ocksa lamplig fér sma och medelstora foretag: ja
Kompletterande information: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fur:other-sme#, #Besonders auch geeignet
flr:selbst#

5.1.7. Strategisk upphandling
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Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hansyn till miljo, sociala aspekter eller
innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier
Kallor till urvalskriterier: Meddelande
Kriterium: Referenser pa angivna tjanster
Beskrivning av urvalskriterium: Kriterien — Wichtung 100 % Durchschnittliche Anzahl der
Mitarbeiter 25 % Referenz A 25 % Referenz B 25 % Referenz C 25 % Wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfahigkeit Berufshaftpflichtversicherung Mindestanforderung an die
Deckungssumme fur Personenschaden 3.000.000 Fur sonstige Schaden 2.000.000 Bei
Bewerbergemeinschaften muss jedes Mitglied diese Mindestanforderungen erfillen
Technische und berufliche Leistungsfahigkeit Mindestanforderung an die durchschnittliche
Anzahl der festangestellten Architekten fur entsprechende Leistungen in den letzten 3 Jahren.
- Mind. 3 MA Wertungskriterien: Mind. 4 Mitarbeiter - 1 Pkt. Mind. 5 Mitarbeiter - 2 Pkt. Max.
erreichbare Punktzahl: 2 Pkt. Berufliche Befahigung Fuhrungskrafte Die berufliche Befahigung
ist in der Eigenerklarung des Bewerbungsbogens darzustellen. Bei Bewerbergemeinschaften
ist die Eigenerklarung je Mitglied auszufillen. Referenzen Gber friiher ausgefiihrte
Dienstleistungsauftrage: Mindestanforderung an jede Referenz: Art der Malinahme: Umbau
und/oder Modernisierung (nach HOAI) im laufenden Betrieb Art der Nutzung: Gebaude im
Gesundheitswesen Bauwerkskosten KG 300 + 400 mind. 5 Mio € Beauftragter
Leistungsumfang: mind. LPH 2-8 Alter: Ubergabe an Nutzer: nach 31.12.2020
Mindestanforderung an die Gesamtheit der Referenzen Mind. 1 Referenz 6ffentlicher
Auftraggeber Mind. 2 Referenzen Stationssanierung Mind. 2 Referenz LPH 8 angeschlossen.
Wertungskriterien: Umfang mind. 2 Stationen 1 Pkt. Mind. 5 Stationen 2 Pkt. Kliniktrager:
Kommunale oder Land 1 Pkt. Max. Punktzahl je Referenz 3 Pkt.
Kriterierna kommer att anvandas for att valja anbudssdkande som bjuds in att delta i det andra
steget i forfarandet
Information om det andra steget i ett forfarande med tva steg:
Minsta antalet anbudssdkande som inbjuds att delta i andra steget i forfarandet: 3
Hogsta antalet anbudssdkande som inbjuds att delta i andra steget i forfarandet: 5
Forfarandet kommer att aga rum i pa varandra foljande steg. | varje steg kan nagra deltagare
komma att uteslutas
Kdparen forbehaller sig ratten att tilldela kontraktet pa grundval av de ursprungliga anbuden
utan ytterligare foérhandlingar

5.1.10. Tilldelningskriterier
Kriterium:
Typ: Kostnader
Beskrivning: Fachliche Qualifikation und Erfahrung/Personaleinsatzkonzept
Personalorganisationsstruktur des Projektteams, projektbezogenes Personaleinsatzkonzept
inkl. Aufgabenverteilung, fachliche Leistungsfahigkeit und aufgabenspezifische Kompetenz
des Projektteams (Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, weitere wesentliche
Projektmitarbeiter) anhand Ausbildung, Qualifikation, Erfahrung und personlicher Referenzen
mit vergleichbarer Aufgabenstellung und ahnlichem Umfang. Verfugbarkeit und Présenz des
Projektteams vor Ort (wahrend Planung, Bauausfuhrung und Projektabschluss) 20 %
Projektorganisation zur Qualitatssicherung Darstellung der Arbeitsstruktur und Methodik zur
Sicherstellung des Projekterfolgs zur Einhaltung der Kosten, Termine und Qualitaten:
Erlduterung der Methoden, Instrumente und Organisation von Kommunikation aller
Projektbeteiligten (Bauherr, Nutzer, Fachplaner und sonstige Beteiligte (Bauherr, Nutzer,
Fachplaner und sonstige Beteiligte, wie z.B. Stadt), Planung der Planung, Termin- und
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Kostensteuerung, Entscheidungs- , Anderungs-, Nachtrags- und Schnittstellenmanagement)
sowie Berichtswesen, Abwicklung der Bautiberwachung, Baulogistik und Dokumentation 20 %
Herangehensweise an das konkrete Projekt Darstellung erster Uberlegungen zur
Herangehensweise an die konkrete Projektabwicklung auf Basis der zur Verfugung gestellten
Unterlagen. Insbesondere im Bezug auf die Umsetzung der Malinahmen unter laufenden
Betrieb 20 % Honorar Grundleistungen einschlieRlich Nebenkosten 30 % Honorarbewertung:
Gesamthonorar netto (Grundleistung einschl. Nebenkosten). Das niedrigste Angebot (Preis
des Bestbieters) erhalt die maximale Punktzahl (5 Pkt.). Bei Ubersteigenden Angeboten erfolgt
eine lineare Interpolation zwischen dem Preis des Bestbieters und dem 1,5-fachen des
Preises. Dazwischenliegende Werte werden bis zur zweiten Nachkommastelle linear
interpoliert. Alle Angebote die das 1,5 fache des Preises des Bestbieters Ubersteigen ,
erhalten 0 Punkte. Stundensatze 10 % Bewertung im folgenden Verhaltnis: Auftragnehmer 30
%, Ingenieur 50 %, Technischer Mitarbeiter 10 %, Administrativer Mitarbeiter 10 %

5.1.11. Upphandlingsdokument
Sprak som upphandlingsdokumenten ar officiellt tillgangliga pa: tyska
Sprak som upphandlingsdokumenten (eller delar av dem) ar inofficiellt tillgangliga pa: tyska
Adress till upphandlingsdokumenten: https://www.subreport.de/E14161846

5.1.12. Upphandlingsvillkor
Villkor for inlamning:
Elektronisk inlamning: Kravs
Adress for inlamning: https://www.subreport.de/E14161846
De sprak som kan anvandas i anbuden eller anbudsansokningarna: tyska
Elektronisk katalog: Ej tillaten
Alternativa anbud: Ej tillaten
Anbudsgivare far lamna in fler an ett anbud: Ej tillaten
Tidsfrist for mottagande av anbudsansokningar: 11/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00)
Osteuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Information som kan kompletteras efter det att inlamningsfristen har 16pt ut:
All saknad information om leverantéren kan kompletteras efter det att inlamningsfristen har
[6pt ut.
Kompletterande information: Die Vergabestelle behalt sich vor, fehlende, unvollstandige und
fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen sowohl im Teilnahmewettbewerb als auch in
der Angebotsphase nachzufordern. Werden nachgeforderte Unterlagen nicht bis zu dem im
Nachforderungsschreiben genannten Termin der Vergabestelle vorgelegt, fuhrt dies zum
Ausschluss des Teilnahmeantrages bzw. zum Ausschluss des Angebotes aus dem Verfahren.
Nachforderungen erfolgen ausschlief3lich Uber die Bieterkommunikation der e-Vergabe.
Nachreichungen sind ausschliellich elektronisch Gber die e-Vergabe einzureichen; die
Zustellung per E-Mail ist nicht zulassig.
Kontraktsvillkor:
Kontraktet maste genomfdras inom ramen for program for skyddad anstallning: Nej
Elektronisk fakturering: Kravs
Elektronisk bestallning kommer att anvandas: ja
Elektronisk betalning kommer att anvandas: ja
Den juridiska form som en grupp av anbudsgivare som tilldelas ett kontrakt ska anta: Die
Abgabe von Angeboten durch Bietergemeinschaften ist nur bei gesamtschuldnerischer
Haftung mit bevollmachtigtem Vertreter moglich. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die
geforderten Unterlagen, Erklarungen und Nachweise vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine
Eignung fur die Leistung nachweisen muss, die es ubernehmen will.
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Ekonomiska arrangemang: Rechnungseinreichung an eine bei der Zuschlagserteilung
vorgegebene Rechnungsadresse unter Angabe der Vergabe-Nummer.

5.1.15. Metoder
Ramavtal:
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inkdpssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inkdpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prévning
Medlingsorganisation: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
Provningsorganisation: Vergabekammer Baden-Wrttemberg
Information om tidsfrist for provning: Vergabekammer Baden-Wirttemberg. Informationen Gber
die Uberpriifungsfristen: Es wird auf § 160 GWB verwiesen. Die Vergabekammer leitet gem. §
160 Abs. 1 GWB ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist gem. § 160
Abs. 3, Nr. 1-4 GWB unzulassig, soweit: 1.) der Antragssteller den geltend gemachten Verstol3
gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprifungsantrages erkannt und
gegenuber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 KT gerugt hat. 2.) VerstoRe gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe gegentber dem
AG geriugt werden. 3.) VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nichts spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden. 4.) mehr als 15 KT
nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen ist.
Organisation som ger mer information om provningsférfaranden: Vergabekammer Baden-
Wirttemberg
Organisation som mottar anbudsansokningar: Landkreis Boblingen, Eigenbetrieb
Gebaudemanagement, c/o Stabsstelle Technik/Bau/FM,

8. Organisationer

8.1. ORG-0001
Officiellt namn: Landkreis Boblingen, Eigenbetrieb Gebaudemanagement, c/o Stabsstelle
Technik/Bau/FM,
Registreringsnummer: Berichtseinheit-ID 00011746
Postadress: Calwer Stral3e 68
Ort: Boblingen
Postnummer: 71034
Del av land (NUTS): Bdblingen (DE112)
Land: Tyskland
E-postadress: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Tfn: +49 7031 98-12702
Webbadress: https://www.klinikverbund-suedwest.de
Den hér organisationens roller:
Upphandlare
Inképscentral som forvarvar varor och/eller tjanster som ar avsedda for andra upphandlare
Organisation som mottar anbudsansokningar

8.1. ORG-0002
Officiellt namn: Vergabekammer Baden-Wdirttemberg
Registreringsnummer: 811469974
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Avdelning: Referat 15

Postadress: Kapellenstralte 17

Ort: Karlsruhe

Postnummer: 76131

Del av land (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Tyskland

E-postadress: vergabekammer@rpk-bwl.de

Tfn: +49 721 926-8730

Fax: +49 721 926-3985

Webbadress: https://rp.baden-wuerttemberg.de
Den har organisationens roller:
Provningsorganisation

Organisation som ger mer information om prévningsférfaranden
Medlingsorganisation

8.1. ORG-0003
Officiellt namn: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Ort: Bonn
Postnummer: 53119
Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Tyskland
E-postadress: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Tfn: +49228996100
Den har organisationens roller:
TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version for meddelandet: 95911ff9-e711-4ccf-93f2-99f792031542 - 01
Formulartyp: Konkurrensutsattning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem
Meddelandets undertyp: 16

Avsandningsdatum fér meddelandet: 07/05/2026 06:58:39 (UTC+02:00) Osteuropeisk tid /
centraleuropeisk sommartid

Sprak som det har meddelandet finns officiellt tillgangligt pa: tyska

Meddelandets publiceringsnummer: 320875-2026

EUT S-nummer: 90/2026

Publiceringsdatum: 11/05/2026
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