

Tyskland-Mülheim an der Ruhr: Asbestsaneringsarbete**OJ S 126/2021 02/07/2021****Meddelande om tilldelning av kontrakt****Byggentreprenader****Rättslig grund:**

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Stadt Mülheim an der Ruhr
Postadress: Hans-Böckler-Platz 5
Ort: Mülheim an der Ruhr
Nuts-kod: DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 45468
Land: Tyskland
E-post: sabine.hoefkens@muelheim-ruhr.de
Internetadress(er):
Allmän adress: <http://www.muelheim-ruhr.de>
Upphandlarprofil: <https://www.muelheim-ruhr.de>

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Regional eller lokal myndighet

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning**II.1.1. Benämning på upphandlingen**

GGs Augustastraße — Schadstoffsanierung und Entkernung
Referensnummer: 2021/S 026-063179

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45262660 Asbestsaneringsarbete

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

Die GGS Augustastraße wird im Zuge der Erweiterung kernsaniert. Aus dem Bestandsgebäuden müssen Asbest, PCB und KMF etc. im Vorfeld beseitigt werden. Diese Beseitigung der Schadstoffe ist Bestandteil dieser Ausschreibung.

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.1.7.

Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 327 433,11 EUR

II.2. Beskrivning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Der ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr plant die Sanierung der städt. Gem. Grundschule (GGs) an der Augustastr. 92 in Mülheim an der Ruhr. Für die notwendigen Arbeiten an der Gebäudesubstanz sind vorlaufende Dekontaminationsmaßnahmen erforderlich, deren Umfang im vorliegenden LV ausgeführt ist. Hierbei handelt es sich u. a. um die Demontage von Fenstern mit

Asbesthaltigen Fensterkitt, der Entfernung von PCB-haltigem Farbanstrichen u. a. von Decken, Wände, Türzargen, etc. und die Demontage aller Dämmstoffe aus KMF. Des Weiteren werden in Teilbereichen die Dacheindeckung und die Geschossdecken rückgebaut, sowie im gesamten Gebäude die Fußbodenaufbauten bis auf die Rohbetondecken rückgebaut. Die Leistungen für den Rückbau des Dachstuhls, der Geschossdecken, der statischen Sicherungsmaßnahmen und des entsprechend anzubringenden Witterungsschutzes sind Bestandteil einer separaten Planung durch das baubegleitende Architekturbüro. Die zu erbringenden Leistungen sind ebenfalls in diesem LV abgebildet.

Der AN hat mit Angebotsabgabe die Zulassung und die Sachkundenachweise für Abbruch und Sanierungsarbeiten an Asbestprodukten gem. TRGS 519, TRGS 521 sowie die Sachkundenachweise gem. TRGS 524 / DGUV Regel 101-004 vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle baurechtlichen und gewerberechtlichen Gesetze und Auflagen zu erfüllen. Die Ausführung der Arbeiten muss den a. a. R.d.T. (allgemein anerkannten Regeln der Technik) entsprechen.

Neben dem vorliegenden Leistungsverzeichnis werden u. a. folgende Unterlagen Vertragsbestandteil:

- Anlage 1: Lageplan Baustelleneinrichtungsfläche,
- Anlage 2: Lageplan Schwarzbereiche Asbestsanierung,
- Anlage 3: RSE-Konzept der Hinz Ingenieure GmbH vom 12.9.2019,
- Anlage 4: Ausführungsplanung der Plan Forward GmbH (Rückbau & Trennschnitte),
- Anlage 5: Bauzeitenplan.

Aufgrund parallel arbeitender Gewerke ist entsprechender Koordinierungsaufwand bei den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die entsprechenden Meilensteine des Bauzeitenplans sind verbindlich. Dabei ist entsprechender Personaleinsatz einzukalkulieren. Es werden im Gebäude mehrere Schwarzbereiche zeitgleich betrieben werden müssen. Die ausgeschriebenen Leistungen sind innerhalb von 16 Wochen abzuschließen.

Bei sämtlichen Positionen des Leistungsverzeichnisses, bei denen Einheitspreise ausgewiesen sind, erfolgt die Abrechnung ausdrücklich und ausschließlich über ein gemeinsam zu erstellendes Aufmaß. Über entsprechende Termine ist die BauÜ des AG entsprechend rechtzeitig zu informieren.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13.

Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandennummer i EUT: [2021/S 026-063179](#)

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: VOB 2021_131

Benämning på upphandlingen:

GGs Augustastr, Schadstoffsanierung + Teilrückbau

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

28/06/2021

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 8

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Linkamp GmbH

Ort: Anröchte

Nuts-kod: DEA5B Soest

Land: Tyskland

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Kontraktets/delens totala värde: 327 433,11 EUR

V.2.5. Information om underentreprenader

VI.3. Kompletterande upplysningar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf

Postadress: Am Bonnhof 35

Ort: Düsseldorf

Postnummer: 40474

Land: Tyskland

E-post: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de

Telefon: +49 211473055

Fax: +49 211472891

VI.5. Datum då meddelandet sänts

28/06/2021