See the notice on TED website

Sverige-Stockholm: Eldistribution
OJ S 3/2017 05/01/2017
Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna
Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Ellevio AB
Nationellt registreringsnummer: 556037-7326
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 115 77
Land: Sverige
Kontaktperson: Christoffer Svensson
E-post: Christoffer.Svensson@ellevio.se
Telefon: +46 725048083
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ellevio.se

I.3. Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/fortum/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=31821
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/fortum/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=31821
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress

I.6. Huvudsaklig verksamhet

Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

Ombyggnad av Falu Västra, Massarbäck och Mora (130/50 kV).
Referensnummer: UH-2016-226

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

65310000 Eldistribution

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

Anledningen till investeringen är att utrustningen är ålderstigen och Ellevio vill förnya anläggningarna och förbättra driftsäkerheten. Elnätet i Mora och Massarbäck är tätt sammankopplat vilket innebär att samordningen mellan de stationerna blir extra viktig vid ett genomförande.
Totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.
3 stycken tilldelningsbeslut ska fattas enligt nedan:
Tilldelning 1: Falu Västra, planerad idrifttagning Q2, 2019.
Tilldelning 2: Massarbäck, planerad idrifttagning Q4, 2019.
Tilldelning 3: Mora, planerad idrifttagning Q4, 2018.
Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera anbudsobjekt.
FFU kommer att skickas till kvalificerade leverantörer via e-avrop.

II.1.5. Uppskattat totalt värde

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:
Tilldelning 1: Falu Västra.
Tilldelning 2: Massarbäck.
Tilldelning 3: Mora.
Enligt beskrivning i annonsen.

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Tilldelning 1: Falu Västra
Del nr: 1

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

65310000 Eldistribution, 45000000 Anläggningsarbete, 45317000 Övriga elinstallationsarbeten , 45317200 Elinstallation av transformatorer, 45317300 Elinstallation av utrustning för eldistribution

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Falun.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Anledningen till investeringen är att utrustningen är ålderstigen och Ellevio vill förnya anläggningarna och förbättra driftsäkerheten. Elnätet i Mora och Massarbäck är tätt sammankopplat vilket innebär att samordningen mellan de stationerna blir extra viktig vid ett genomförande.
Totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.
3 stycken tilldelningsbeslut ska fattas enligt nedan:
Tilldelning 1: Falu Västra, planerad idrifttagning Q2, 2019.
Ombyggnad av befintligt 130 kV ställverk till
Rasering av befintligt A-C ställverk som ersätts med ett nytt 130 kV A-B dubbelbrytarställverk. Ställverket inkluderar 8 st. brytarfack. Uppställning och idrifttagning av 2 transformatorer. Befintligt 50 kV ställverk kompletteras med en B-skena. Ny kontrollanläggning i befintlig byggnad. Beredning av mark för ställverk och transformatorgropar.

Tilldelning 2: Massarbäck, planerad idrifttagning Q4, 2019.
Rasering av befintligt A-C ställverk som ersätts med ett nytt 130 kV enkelbrytarställverk. Ställverket inkluderar 3 st. brytarfack. Uppställning och idrifttagning av en transformator. Utbyte av 50 kV ställverk inklusive kabel till första inspänningsstolpe samt rasering av nollpunktsutrustning. Ny byggnad för kontrollutrustning. Beredning av mark för byggnad, ställverk, transformatorgrop och modifiering av infartsväg till stationen.
Tilldelning 3: Mora, planerad idrifttagning Q4, 2018.
Rasering av befintligt 130 kV A-C ställverk som ersätts med ett nytt 130 kV A-B dubbelbrytarställverk. Ställverket inkluderar 4 st. brytarfack. Uppställning och idrifttagning av transformator. Utbyte av 50 kV ställverk samt installation av ny nollpunktsutrustning. Ny byggnad för kontrollutrustning samt rasering av mindre byggnader. Beredning av mark för byggnad, ställverk, transformatorgrop och förstärkning av grusvägsvägen till stationen.
Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera anbudsobjekt.
FFU kommer att skickas till kvalificerade leverantörer via e-avrop.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6. Uppskattat värde

II.2.7. Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Start: 12/07/2017 Slut: 03/06/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej

II.2.10. Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras: nej

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Tilldelning 2: Massarbäck
Del nr: 2

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

65310000 Eldistribution, 45000000 Anläggningsarbete, 45317000 Övriga elinstallationsarbeten , 45317200 Elinstallation av transformatorer, 45317300 Elinstallation av utrustning för eldistribution

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Rättvik.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Anledningen till investeringen är att utrustningen är ålderstigen och Ellevio vill förnya anläggningarna och förbättra driftsäkerheten. Elnätet i Mora och Massarbäck är tätt

sammankopplat vilket innebär att samordningen mellan de stationerna blir extra viktig vid ett genomförande.
Totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.
3 stycken tilldelningsbeslut ska fattas enligt nedan:
Tilldelning 1: Falu Västra, planerad idrifttagning Q2, 2019.
Ombyggnad av befintligt 130 kV ställverk till
Rasering av befintligt A-C ställverk som ersätts med ett nytt 130 kV A-B dubbelbrytarställverk. Ställverket inkluderar 8 st. brytarfack. Uppställning och idrifttagning av 2 transformatorer. Befintligt 50 kV ställverk kompletteras med en B-skena. Ny kontrollanläggning i befintlig byggnad. Beredning av mark för ställverk och transformatorgropar.
Tilldelning 2: Massarbäck, planerad idrifttagning Q4, 2019.
Rasering av befintligt A-C ställverk som ersätts med ett nytt 130 kV enkelbrytarställverk. Ställverket inkluderar 3 st. brytarfack. Uppställning och idrifttagning av en transformator. Utbyte av 50 kV ställverk inklusive kabel till första inspänningsstolpe samt rasering av nollpunktsutrustning. Ny byggnad för kontrollutrustning. Beredning av mark för byggnad, ställverk, transformatorgrop och modifiering av infartsväg till stationen.
Tilldelning 3: Mora, planerad idrifttagning Q4, 2018.
Rasering av befintligt 130 kV A-C ställverk som ersätts med ett nytt 130 kV A-B dubbelbrytarställverk. Ställverket inkluderar 4 st. brytarfack. Uppställning och idrifttagning av transformator. Utbyte av 50 kV ställverk samt installation av ny nollpunktsutrustning. Ny byggnad för kontrollutrustning samt rasering av mindre byggnader. Beredning av mark för byggnad, ställverk, transformatorgrop och förstärkning av grusvägsvägen till stationen.
Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera anbudsobjekt.
FFU kommer att skickas till kvalificerade leverantörer via e-avrop.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6. Uppskattat värde

II.2.7. Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Start: 12/07/2017 Slut: 02/12/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej

II.2.10. Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras: nej

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Tilldelning 3: Mora
Del nr: 3

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

65310000 Eldistribution, 45000000 Anläggningsarbete, 45317000 Övriga elinstallationsarbeten

, 45317200 Elinstallation av transformatorer, 45317300 Elinstallation av utrustning för eldistribution

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Mora.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Anledningen till investeringen är att utrustningen är ålderstigen och Ellevio vill förnya anläggningarna och förbättra driftsäkerheten. Elnätet i Mora och Massarbäck är tätt sammankopplat vilket innebär att samordningen mellan de stationerna blir extra viktig vid ett genomförande.
Totalombyggnation av befintliga 130/50 kV stationer.
3 stycken tilldelningsbeslut ska fattas enligt nedan:
Tilldelning 1: Falu Västra, planerad idrifttagning Q2, 2019.
Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk till
Rasering av befintligt A-C ställverk som ersätts med ett nytt 130 kV A-B dubbelbrytarställverk. Ställverket inkluderar 8 st. brytarfack. Uppställning och idrifttagning av 2 transformatorer. Befintligt 50 kV ställverk kompletteras med en B-skena. Ny kontrollanläggning i befintlig byggnad. Beredning av mark för ställverk och transformatorgropar.
Tilldelning 2: Massarbäck, planerad idrifttagning Q4, 2019.
Rasering av befintligt A-C ställverk som ersätts med ett nytt 130 kV enkelbrytarställverk. Ställverket inkluderar 3 st. brytarfack. Uppställning och idrifttagning av en transformator. Utbyte av 50 kV ställverk inklusive kabel till första inspänningsstolpe samt rasering av nollpunktsutrustning. Ny byggnad för kontrollutrustning. Beredning av mark för byggnad, ställverk, transformatorgrop och modifiering av infartsväg till stationen.
Tilldelning 3: Mora, planerad idrifttagning Q4, 2018.
Rasering av befintligt 130kV A-C ställverk som ersätts med ett nytt 130kV A-B dubbelbrytarställverk. Ställverket inkluderar 4 st. brytarfack. Uppställning och idrifttagning av transformator. Utbyte av 50 kV ställverk samt installation av ny nollpunktsutrustning. Ny byggnad för kontrollutrustning samt rasering av mindre byggnader. Beredning av mark för byggnad, ställverk, transformatorgrop och förstärkning av grusvägsvägen till stationen.
Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera anbudsobjekt.
FFU kommer att skickas till kvalificerade leverantörer via e-avrop.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6. Uppskattat värde

II.2.7. Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Start: 12/07/2017 Slut: 03/12/2018
Detta kontrakt kan förlängas: nej

II.2.10. Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras: nej

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.2. Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum: 03/02/2017

IV.2.3. Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

IV.2.4. Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

Svenska

IV.2.6. Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1. Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling: nej

VI.3. Kompletterande upplysningar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.5. Datum då meddelandet sänts

03/01/2017