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See the notice on TED website

38282-2026 - Konkurrensutsättning
Belgien – Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster – Aanstellen ontwerper campus De 
Witte Mol
OJ S 12/2026 19/01/2026
Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Tjänster

1. Upphandlare

1.1.  Upphandlare
Officiellt namn: Stijn vzw
E-postadress: ann.bergmans@stijn.be
Köparens rättsliga status: Offentligt styrt organ
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1.  Förfarande
Titel: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Beskrivning: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De 
Witte Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in 
gebruik voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge 
ondersteuningsnood. De gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof 
om nog lang in te wonen. In 2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met 
een NAH (niet-aangeboren handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, 
waardoor deze (toen vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is 
de ligging van de verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede 
samenwerking tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in 
personeelsbestand is het nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk 
functies te laten delen, opdat personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan 
inspringen. De gebouwen zouden ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar 
passende leefgroepen). Enkele jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over 
na. Hun aanbevelingen dienen nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een 
structuurschets voor de gehele campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden 
opgezet waarbij de huidige tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen 
die voldoen aan de vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van 
de afdeling Natuur en Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 
3 gebouwen (of gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 
(glasparel) goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 
2 gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
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zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Förfarandets identifierare: f2db3208-4ba7-4822-a240-0bedbebf2ab6
Intern identifierare: PPP0YE-400/6003/AB/2025/301
Typ av förfarande: Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling/under 
konkurrens
Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Tjänster
Huvudklassificering (cpv): 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Land: Belgien

2.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Land: Belgien

2.1.4.  Allmänna upplysningar
Rättslig grund: 
Direktiv 2014/24/EU

2.1.6.  Uteslutningsgrunder
Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1.  Del (anbudsområde): LOT-0001
Titel: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Beskrivning: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De 
Witte Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in 
gebruik voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge 
ondersteuningsnood. De gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof 
om nog lang in te wonen. In 2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met 
een NAH (niet-aangeboren handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, 
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waardoor deze (toen vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is 
de ligging van de verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede 
samenwerking tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in 
personeelsbestand is het nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk 
functies te laten delen, opdat personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan 
inspringen. De gebouwen zouden ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar 
passende leefgroepen). Enkele jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over 
na. Hun aanbevelingen dienen nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een 
structuurschets voor de gehele campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden 
opgezet waarbij de huidige tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen 
die voldoen aan de vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van 
de afdeling Natuur en Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 
3 gebouwen (of gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 
(glasparel) goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 
2 gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Intern identifierare: AB/2025/301_1

5.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Tjänster
Huvudklassificering (cpv): 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

5.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Land: Belgien

5.1.3.  Uppskattad löptid
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Varaktighet – annat: Okänd

5.1.6.  Allmänna upplysningar
Reserverad upphandling: 
Deltagande är inte reserverat.
Namn på och yrkeskvalifikationer för den personal som ska utföra kontraktet måste anges: 
Behöver inte anges
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

5.1.9.  Urvalskriterier
Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument
Information om det andra steget i ett förfarande med två steg: 
Minsta antalet anbudssökande som inbjuds att delta i andra steget i förfarandet: 3
Förfarandet kommer att äga rum i på varandra följande steg. I varje steg kan några deltagare 
komma att uteslutas
Köparen förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av de ursprungliga anbuden 
utan ytterligare förhandlingar

5.1.10.  Tilldelningskriterier
Kriterium: 
Typ: Kvalitet
Beskrivning: De kwaliteit van concept- en visievorming van het project
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Prioritetsordning
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 1
Kriterium: 
Typ: Kvalitet
Beskrivning: De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Prioritetsordning
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 2
Kriterium: 
Typ: Kvalitet
Beskrivning: Het ereloon en de kostenbeheersing van het project
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Prioritetsordning
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 3

5.1.11.  Upphandlingsdokument
Adress till upphandlingsdokumenten: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/400/YE/2025

5.1.12.  Upphandlingsvillkor
Villkor för förfarandet: 
Beräknat datum för avsändning av inbjudan att lämna anbud: 02/03/2026
Villkor för inlämning: 
Elektronisk inlämning: Krävs
Adress för inlämning: https://www.publicprocurement.be
De språk som kan användas i anbuden eller anbudsansökningarna: nederländska
Elektronisk katalog: Ej tillåten
Alternativa anbud: Ej tillåten
Tidsfrist för mottagande av anbudsansökningar: 17/02/2026 08:00:00 (UTC+01:00) 
Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid
Kontraktsvillkor: 
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Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej
Elektronisk fakturering: Krävs
Elektronisk beställning kommer att användas: nej
Elektronisk betalning kommer att användas: nej

5.1.15.  Metoder
Ramavtal: 
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet: 
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16.  Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Information om tidsfrist för prövning: Organisatie die informatie verstrekt over 
beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Stijn vzw
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Stijn vzw
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Stijn vzw
Organisation som mottar anbudsansökningar: Stijn vzw

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officiellt namn: Stijn vzw
Registreringsnummer: BE 0439452461
Postadress: Kempische Steenweg 555
Ort: Hasselt
Postnummer: 3500
Del av land (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Land: Belgien
Kontaktpunkt: Ann Bergmans
E-postadress: ann.bergmans@stijn.be
Tfn: +32 11198911
Webbadress: http://www.stijn.be/
Den här organisationens roller: 
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet
Organisation som mottar anbudsansökningar
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

8.1.  ORG-0002
Officiellt namn: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Registreringsnummer: 0308.357.753
Postadress: Parklaan 25/2
Ort: Hasselt
Postnummer: 3500
Del av land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: Belgien
E-postadress: rechtbank@hasselt.be
Tfn: +32 11374154
Webbadress: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
Den här organisationens roller: 
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Prövningsorganisation

8.1.  ORG-0003
Officiellt namn: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registreringsnummer: BE 0475.480.736
Ort: Antwerpen / Anvers
Postnummer: 2000
Del av land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: Belgien
E-postadress: info@3p.eu
Tfn: +32 3 294 30 51
Den här organisationens roller: 
Upphandlingstjänsteleverantör

8.1.  ORG-0004
Officiellt namn: FPS Policy and Support
Registreringsnummer: BE 0671.516.647
Ort: Brussels
Postnummer: 1000
Del av land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
E-postadress: e.proc@publicprocurement.be
Tfn: +32 2 740 80 00
Den här organisationens roller: 
TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: d686488c-6fcf-404c-9cbe-6a999e0572fd  -  01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 16
Avsändningsdatum för meddelandet: 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / 
västeuropeisk sommartid
Datum för avsändning av meddelandet (eSender): 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) 
Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: nederländska
Meddelandets publiceringsnummer: 38282-2026
EUT S-nummer: 12/2026
Publiceringsdatum: 19/01/2026
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