

Österrike-Wien: Byggnation av vägtunnel

OJ S 129/2023 07/07/2023

Ändringsmeddelande

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Postadress: z.H. ASFINAG Baumanagement GmbH, Schnirchgasse 17

Ort: Wien

Nuts-kod: AT Österreich

Postnummer: 1030

Land: Österrike

E-post: andreas.goricki@asfinag.at

Telefon: +43 699/13377997

Internetadress(er):

Allmän adress: www.asfinag.at

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

Referensnummer: 0

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45221241 Byggnation av vägtunnel

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: AT Österreich

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

II.2.7. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Start: 05/12/2018 Slut: 30/06/2024

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 301804631

Benämning på upphandlingen:

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

V.2. Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1. Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession

14/01/2019

V.2.2. Information om anbudet

Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja

V.2.3. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH –
Bauunternehmung Granit GmbH

Postadress: Feldgasse 14

Ort: Graz

Nuts-kod: AT Österreich

Postnummer: 8020

Land: Österrike

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.3. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: Swietelsky BaugmbH

Postadress: Innsbrucker Bundesstraße 61

Ort: Salzburg

Nuts-kod: AT Österreich

Postnummer: 5020

Land: Österrike

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.3. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: Bauunternehmung Granit GmbH

Postadress: Feldgasse 14

Ort: Graz

Nuts-kod: AT Österreich

Postnummer: 8020

Land: Österrike

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplýsingar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Upphandlingens totala värde: 160 420 247,98 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

Nationale Erkennungsnummer: [L-904779-374]

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Bundesverwaltungsgericht

Postadress: Erdbergstraße 192-196

Ort: Wien

Postnummer: 1030

Land: Österrike

E-post: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Telefon: +43 1/601490

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Bundesverwaltungsgericht

Postadress: Erdbergstraße 192-196

Ort: Wien

Postnummer: 1030

Land: Österrike

E-post: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Telefon: +43 1/601490

VI.5. Datum då meddelandet sänts

04/07/2023

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1. Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1. Huvudsaklig CPV-kod

45221241 Byggnation av vägtunnel

VII.1.2. Ytterligare CPV-kod(er)

VII.1.3. Plats för utförande

Nuts-kod: AT Österreich

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Projektgebiet und Graz

VII.1.4. Beskrivning av upphandlingen

Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

VII.1.5. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Start: 05/12/2018 Slut: 30/06/2024

VII.1.6. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 39 610,65 EUR

VII.1.7. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH –
Bauunternehmung Granit GmbH

Postadress: Feldgasse 14

Ort: Graz

Nuts-kod: AT Österreich

Postnummer: 8020

Land: Österrike

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

VII.1.7. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: Swietelsky BaugmbH

Postadress: Innsbrucker Bundesstraße 61

Ort: Salzburg

Nuts-kod: AT Österreich

Postnummer: 5020

Land: Österrike

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

VII.1.7. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: Bauunternehmung Granit GmbH

Postadress: Feldgasse 14

Ort: Graz

Nuts-kod: AT Österreich

Postnummer: 8020

Land: Österrike

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

VII.2. Information om ändringarna

VII.2.1. Beskrivning av ändringarna

Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):

Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

VII.2.2. Skäl till ändring

Behov av kompletterande byggtreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU) Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.

VII.2.3. Prisökningar

Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)

Värde exkl. moms: 159 827 654,36 EUR

Totalt kontraktvärde efter ändringarna

Värde exkl. moms: 159 867 265,00 EUR