

420928-2026 - Konkurrensumsättning

Tjeckien – Anläggningsarbete – Rekonstrukce kuchyňského bloku – Bartolomějská 314/4, Praha 1

OJ S 116/2026 18/06/2026

Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem - Meddelande om ändring
Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

E-postadress: krpa.ovz.evidence@pcr.cz

Köparens rättsliga status: Statlig myndighet

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Samhällsskydd och rättsskipning

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: Rekonstrukce kuchyňského bloku – Bartolomějská 314/4, Praha 1

Beskrivning: Predmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kuchyňského bloku v objektu Bartolomějská 314/4 a 312/6, Praha 1. Realizace bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností MIKRO PRAHA, s. r. o., IČO: 271 45 611, a na základě pravomocného stavebního povolení s nabytím právní moci. Součástí předmětu veřejné zakázky nejsou dodávky gastro technologického vybavení. Predmětem plnění jsou výhradně: • stavební práce, • bourací práce, • související stavební úpravy, • stavební připravenost pro budoucí instalaci gastro technologické vybavení. • stavebně technologická zařízení dle výkazu výměr. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, po odsouhlasení zadavatelem.

Förfarandets identifierare: 7ca4c732-0dee-4c65-b001-f2eedc12cf0e

Intern identifierare: KRPA- 374307- 87/ČJ-2018-0000MN-S

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

Förfarandets viktigaste kännetecken: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, jejichž součástí jsou dodávky stavebně technologických zařízení. Stavební práce Předpokládaná cena podlimitní veřejné zakázky: 81 962 201,00 Kč bez DPH. Místem plnění veřejné zakázky jsou následující nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má přidělenou Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, Praha 4. Katastrální území: Staré Město, obec Praha, parcela 324/312 o výměře 1 190 m², parcela č.325/1 o výměře 1 249 m². Stavební práce budou probíhat v Praze 1, Bartolomějská 314/4 a Bartolomějská 312/6. Předpokládaný termín zahájení: po podpisu smlouvy, jejím uveřejnění v Registru smluv, předáním staveniště zhotoviteli – září 2026. Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 30. listopadu 2027. Predmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kuchyňského bloku v objektu Bartolomějská 314/4 a 312/6, Praha 1. Realizace bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností MIKRO PRAHA, s. r. o., IČO: 271 45 611, a na základě pravomocného stavebního povolení s nabytím právní moci. Součástí předmětu veřejné zakázky nejsou dodávky gastro technologického vybavení.

Předmětem plnění jsou výhradně: • stavební práce, • bourací práce, • související stavební úpravy, • stavební připravenost pro budoucí instalaci gastro technologické vybavení. • stavebně technologická zařízení dle výkazu výměr. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, po odsouhlasení zadavatelem. Podmínky realizace veřejné zakázky, zajištění souladu Vymezení veřejné zakázky je v souladu s předloženou projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovanou: MIKRO PRAHA spol. s r.o. Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5 IČO: 271 45 611 Odpovědný zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Milan Kroupa, ČKAIT 0200978. a podmínek Rozhodnutím – stavební povolení č.j.: 116040-5/OSM-2025 ze dne 29. srpna 2025 s nabytím právní moci ze dne 15. září 2025, a se stanovisky dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel před zahájením prací: • Doměří stávající konstrukce pro potřebu stavby, • předloží seznam pracovníků pro vstup do objektu. Předmětem plnění veřejné zakázky je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) ve dvou listinných vyhotoveních a v elektronické podobě – .dwg i .pdf, a geodetické vytýčení objektů a sítí, která bude sloužit jako podklad vkladu do Katastru nemovitostí. Vybraný účastník je jako zhotovitel povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti: • Zajistit průběžný úklid stavby a staveniště a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatel; • Zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; • Zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; • Přejmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí; • Zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla tak, jak je požadováno ve specifikaci projektové dokumentace; • Zpracovat technickou dokumentaci skutečného provedení stavby, a zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě; zajistit proškolení obsluhy stavebně technologických zařízení ze strany pověřených pracovníků objednatele zadavatele; Zadavatel požaduje poskytnutí záruky v délce 60 měsíců na stavební práce a minimálně 24 měsíců na technologická zařízení (neuvádí-li výrobce vyšší). Upozornění na specifické podmínky související s realizací stavebních prací: Zadavatel upozorňuje, že práce budou probíhat za plného provozu objektů Bartolomějská 314/4, Bartolomějská 312/6, proto zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl zpracovaný podrobný harmonogram postupu prací – časový plán výstavby vč. přípravných prací v týdnech. Zadavatel upozorňuje, že parkovací stání v ulici Bartolomějská je určeno pouze pro potřeby Policie ČR, a nebude možno je využít pro potřeby stavby. První prohlídka místa plnění bude probíhat dne: 02. 06. 2026 od 14:00 hod. Druhá prohlídka místa plnění bude probíhat dne: 09. 06. 2026 od 14:00 hod. Schůzka zájemců o prohlídku je před vstupem do objektu Bartolomějská 314/4, Praha 1. Termín pro podání nabídek je stanoven do 30. 06. 2026 do 09:00 hodin a je uveřejněn na webových stránkách <http://nen.nipez.cz/profil/KRP>. Elektronické otevírání nabídek se uskuteční v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ bez přítomnosti účastníků dne 30. 06. 2026 v 09:30 hodin. Zadavatel bude nabídky hodnotit podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií. Název kritéria Váha v % 1. Nabídková cena za stavební práce a dodávku stavebně technologických zařízení -70 %. Vzorec: Počet bodů za předmětné kritérium hodnocení: $a = \frac{a_{min}}{a_{NC}} * 100$ 2. Termín provedení stavebních prací a dodávek stavebně technologických zařízení v týdnech, (např. 40 týdnů)-30 %. Vzorec: $b = \frac{b_{nt}}{b_{tn}} * 100$ Celkový počet bodů hodnocené nabídky = $a * 0,7 + b * 0,3$ Hodnocení doručených nabídek bude prováděno mimo NEN.

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

2.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Land: Tjeckien

Kompletterande information: Místem plnění veřejné zakázky jsou následující nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má přidělenou Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, Praha 4. Katastrální území: Staré Město, obec Praha, parcela 324/312 o výměře 1 190 m², parcela č.325/1 o výměře 1 249 m². Stavební práce budou probíhat v Praze 1, Bartolomějská 314/4 a Bartolomějská 312/6.

2.1.3. Värde

Beräknat värde exklusive moms: 81 962 201,00 CZK

2.1.4. Allmänna upplysningar

Kompletterande information: Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť předmětem zakázky jsou stavební práce a dodávky stavebně technologických zařízení dle výkazu výměr, jejichž plnění spolu věcně a místně souvisí a dělením by zadavateli vznikaly další neodůvodněné finanční náklady při realizaci veřejné zakázky.

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Tillämplig gränsöverskridande lagstiftning: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Rekonstrukce kuchyňského bloku – Bartolomějská 314/4, Praha 1

Beskrivning: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kuchyňského bloku v objektu Bartolomějská 314/4 a 312/6, Praha 1. Realizace bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností MIKRO PRAHA, s. r. o., IČO: 271 45 611, a na základě pravomocného stavebního povolení s nabytím právní moci. Součástí předmětu veřejné zakázky nejsou dodávky gastro technologického vybavení. Předmětem plnění jsou výhradně: • stavební práce, • bourací práce, • související stavební úpravy, • stavební připravenost pro budoucí instalaci gastro technologické vybavení. • stavebně technologická zařízení dle výkazu výměr. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, po odsouhlasení zadavatelem.

Intern identifierare: KRPA- 374307- 87/ČJ-2018-0000MN-S

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Byggentreprenader

Huvudklassificering (cpv): 45000000 Anläggningsarbete

Ytterligare klassificering (cpv): 45000000 Anläggningsarbete

Optioner:

Beskrivning av alternativen: 1. Podmínky a vyhrazená práva zadavatele: Vyhrazené změny závazku mohou být provedeny pouze v nezbytné rozsahu, nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou realizovány výhradně v souladu s § 100 a § 222 ZZVZ. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy o dílo během jejího trvání, a to za následujících podmínek: a) Dodatečné a nezbytné stavební práce: V případě nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, které byly obsaženy v původním závazku a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby v důsledku skutečností, které nemohl zadavatel s veškerou péčí předvídat, a bez jejichž provedení by nebylo možné řádné dokončení předmětu díla. b) Odlišné skutečné podmínky na místě plnění V případě zjištění odlišných skutečných podmínek na místě plnění oproti předpokladům uvedeným v projektové dokumentaci nebo zadávací dokumentaci, zejména technického nebo stavebního charakteru. c) Změny právních předpisů, norem, rozhodnutí orgánů V případě změny obecně závazných právních předpisů, technických norem nebo závazných stanovisek dotčených orgánů veřejné správy, které mají přímý dopad na způsob, rozsah nebo podmínky realizace díla. d) Změny termínu plnění V případě potřeby úpravy termínů plnění z důvodů na straně zadavatele, zejména z důvodu zajištění provozu objektu, nutné koordinace s jinými stavebními nebo provozními činnostmi, případně jako důsledek zásahu vyšší moci. e) Vady v projektové dokumentaci Zadavatel si vyhrazuje právo změny rozsahu a technického řešení díla v případě zjištění vad, nedostatků nebo neúplnosti projektové dokumentace, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky předvídat. Jedná se zejména o: 1. nesoulad se skutečným stavem, 2. kolizi profesí, 3. nedostatečné technické řešení, 4. nesprávné dimenzování instalací, 5. chybějící připravenost pro technologii. Zadavatel si vyhrazuje právo změny rozsahu a technického řešení díla v souvislosti s požadavky budoucího dodavatele gastro technologického vybavení: 1. napojovacích bodů, 2. kapacit, 3. tras instalací, 4. dispozičních úprav. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při koordinaci stavební připravenosti s budoucím dodavatelem gastro technologie v rozsahu nezbytném pro řádné dokončení díla. f) Termíny a přerušení Zadavatel je oprávněn z provozních nebo bezpečnostních důvodů přerušit provádění díla. Přerušení delší než 15 kalendářních dnů bude řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo, upravujícím dopady do harmonogramu, případně termínu dokončení díla, zařízení staveniště a prokazatelné náklady zhotovitele. g) Vícepráce a méněpráce Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění víceprací bez předchozího písemného odsouhlasení změnového listu objednatel s výjimkou havarijního stavu ohrožujícího bezpečnost osob a majetku. V případě provedení méněprací nebo víceprací, přičemž změna ceny díla bude vycházet z jednotkových cen uvedených ve smlouvě o dílo nebo v oceněném výkazu výměr. h) Forma a zákonné limity změn Veškeré změny závazku budou realizovány výhradně formou písemných, očíslovaných dodatků ke smlouvě o dílo a pouze v mezích stanovených § 222 ZZVZ. i) Vyloučení nároků Zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody ani ušlého zisku. 2. Zadavatel požaduje dodržení pro vícepráce a méněpráce následující: a) Pro nacenění víceprací budou použity jednotkové ceny obsažené buď ve smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr), nebo jednotkové ceny v souladu s použitou cenovou soustavou pro to období, ve kterém mají být více práce realizovány. Vždy bude použita nižší jednotková cena. K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů. Zhotovitel není oprávněn připočítat zvláštní přírážku z důvodů prodloužení doby výstavby. b) Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění víceprací bez předchozího písemného odsouhlasení změnového listu objednatel a uzavřeným dodatkem ke smlouvě o dílo, s výjimkou havarijního stavu ohrožujícího bezpečnost osob a majetku. c) Vícepráce budou prováděny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami. d) Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení; přesné určení méněprací

bude formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. e) Méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. f) Méněpráce budou prováděny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami. 3. Stavební práce budou prováděny za plného provozu objektů Bartolomějská 314/4 a Bartolomějská 312/6. Zhotovitel je povinen přizpůsobit organizaci prací provozu objektu, zejména časové omezení hlučných prací. Vrtací, bourací a jiné hlučné práce budou prováděny od 08:00 do 18:00 hodin v pracovní dny, v sobotu od 10:00 hodin do 16:00 hodin, a to po předchozí koordinaci se zadavatelem. Parkovací stání v ulici Bartolomějská nelze využívat pro potřeby stavby. Veškeré logistické zajištění zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady. 4. Podrobné vymezení těchto vyhrazených změn je obsaženo v návrhu smlouvy o dílo. 5. Zadavatel upozorňuje, že rozsah stavební připravenosti může být upraven v průběhu realizace v souladu s vyhrazenými změnami závazku. 6. Nabídková cena musí zohledňovat skutečnost, že v průběhu realizace může dojít ke změnám závazku dle vyhrazených podmínek zadavatele.

5.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Land: Tjeckien

Kompletterande information: Místem plnění veřejné zakázky jsou následující nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má přidělenou Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, Praha 4. Katastrální území: Staré Město, obec Praha, parcela 324/312 o výměře 1 190 m², parcela č.325/1 o výměře 1 249 m². Stavební práce budou probíhat v Praze 1, Bartolomějská 314/4 a Bartolomějská 312/6.

5.1.3. Uppskattad löptid

Startdatum: 01/09/2026

Slutdatum för varaktighet: 30/11/2027

5.1.5. Värde

Beräknat värde exklusive moms: 81 962 201,00 CZK

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Namn på och yrkeskvalifikationer för den personal som ska utföra kontraktet måste anges:

Ska anges i anbudet

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA : nej

Kompletterande information: Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť předmětem zakázky jsou stavební práce a dodávky stavebně technologických zařízení dle výkazu výměr, jejichž plnění spolu věcně a místně souvisí a dělením by zadavateli vznikaly další neodůvodněné finanční náklady při realizaci veřejné zakázky.

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen

Metod som ska minska miljöpåverkan: Annat

Kriterier för grön upphandling: Inga kriterier för grön upphandling

Socialt mål som främjas: Annat

Innovationsupphandling: De upphandlade byggtreprenaderna, varorna eller tjänsterna är nya eller väsentligt förbättrade jämfört med andra byggtreprenader, varor eller tjänster som redan finns på marknaden.

5.1.8. Tillgänglighetskriterier

Det som anskaffas ska inte användas av fysiska personer, därav inga krav på tillgänglighet

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.10. Tilldelningskriterier

Kriterium:

Typ: Pris

Namn: Zadavatel bude nabídky hodnotit podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií.

Název kritéria Váha v % Nabídková cena za stavební práce a dodávku stavebně technologických zařízení 70 % Termín provedení stavebních prací a dodávek stavebně technologických zařízení v týdnech, (např. 40 týdnů) 30 %

Beskrivning: Celkové hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria (viz tabulka výše). Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Nabídková cena za stavební práce a dodávky stavebně technologických zařízení Počet bodů za předmětné kritérium hodnocení: $a = a_{min} / a_{NC} * 100$ a_{NC} - nabídková cena v Kč bez DPH dané nabídky a_{min} - nejnížší nabídková cena ze všech hodnocených nabídek v Kč bez DPH Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získá 100 bodů. Počet bodů v rámci 2. dílčího kritéria bude určen podle vzorce: Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního číselně vyjádřitelného kritéria je následující: $b = b_{nt} / b_{tn} * 100$. b_{nt} – termín nejvýhodnější nabídky, tj. nejkratší termín v daném rozpětí v týdnech ze všech hodnocených nabídek, minimálně však odpovídající 56 týdnů. b_{tn} – termín nabídky, tj. termín za kompletní zpracování dodávky, jejíž součástí jsou stavební práce a dodávky technologických zařízení však maximálně odpovídající 67 týdnům. Nabídka s nejkratším termínem získá 100 bodů. Hodnocení podle bodovací metody provede Zadavatel tak, že hodnocenou nabídkou získané body v kritériu hodnocení vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Následně Zadavatel sečte takto vypočítané body za všechna kritéria hodnocení u dané nabídky a stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější je vybrána ta nabídka, která získá celkově nejvyšší počet bodů. Vzorec pro výpočet celkového počtu bodů je následující: Celkový počet bodů hodnocené nabídky = $a * 0,7 + b * 0,3$

Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Vikting (poängtal, exakt)

Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 100

5.1.11. Upphandlingsdokument

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP>

De språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningarna: tjeckiska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift eller stämpel (enligt definitionen i förordning (EU) nr 910/2014) krävs

Alternativa anbud: Ej tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 13/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 5 Månader

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 13/07/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Plats: Národní elektronický nástroj

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: ja

Elektronisk betalning kommer att användas: ja

Ekonomiska arrangemang: Státní rozpočet

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information om tidsfrist för prövning: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s

uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Registreringsnummer: 75151472

Avdelning: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Postadress: Kongresová 1666

Ort: Praha

Postnummer: 14000

Del av land (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Land: Tjeckien

Kontaktpunkt: Odbor veřejných zakázek Bartolomějská 306/7 110 00 Praha 1

E-postadress: krpa.ovz.evidence@pcr.cz

Tfn: +420 974823255

Webbadress: www.policie.cz

Köparprofil: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registreringsnummer: 65349423
Postadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Ort: Brno
Postnummer: 60200
Del av land (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Land: Tjeckien
E-postadress: posta@uohs.cz
Tfn: +420 542167111
Webbadress: <https://uohs.gov.cz>
Den här organisationens roller:
Prövningsorganisation
Organisation som ger mer information om provningsförfaranden

10. Ändring

Version av det föregående meddelandet som ska ändras

:

353108-2026

Huvudskälet till ändringen

:

Rättelse av köparen

Beskrivning

:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek, úprava výkazu výměr - příloha č. 2 zadávacích podmínek

10.1. Ändring

Identifierare för avsnitt: ORG-0001

Beskrivning av ändringar: Zadavatel upravuje lhůtu z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek, oprava výkazu výměr a uveřejnění dokumentu Výpis oken a dveří revize 1.

Upphandlingsdokumenten ändrades den: 17/06/2026

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: e2bb8ff8-0a96-4f8f-a2a5-915db2a58257 - 01

Formulärtyp: Konkurrensutsättning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Meddelandets undertyp: 16

Avsändningsdatum för meddelandet: 17/06/2026 15:06:31 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: tjeckiska

Meddelandets publiceringsnummer: 420928-2026

EUT S-nummer: 116/2026

Publiceringsdatum: 18/06/2026