

Tyskland-Frankfurt am Main: Anläggningsarbeten för kontaktledningar

OJ S 147/2023 02/08/2023

Ändringsmeddelande

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: DB Netz AG

Postadress: Adam - Riese - Str. 11 - 13

Ort: Frankfurt am Main

Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Land: Tyskland

Kontaktperson: Kirschner, Ralf

E-post: Ralf.RA.Kirschner@deutschebahn.com

Telefon: +49 8913085615

Internetadress(er):Allmän adress: <http://www.deutschebahn.com>Upphandlarprofil: <http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal/>**Avsnitt II: Föremål**

II.1. Upphandlingens omfattning**II.1.1. Benämning på upphandlingen**

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45234160 Anläggningsarbeten för kontaktledningar

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.2. Beskrivning**II.2.1. Benämning på upphandlingen**

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

Del nr: 1

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45234160 Anläggningsarbeten för kontaktledningar

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DE21L Starnberg

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Tutzing

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.2.7. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Start: 20/04/2022 Slut: 31/12/2023

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt

Meddelandenummer i EUT: [2022/S 079-213741](#)

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 21FEI55824

Del nr: 1

Benämning på upphandlingen:

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

V.2. Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1. Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession

19/04/2022

V.2.2. Information om anbudet

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt

Ort: Bonn

Postnummer: 52123

Land: Tyskland

VI.4.3. Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden .

VI.5. Datum då meddelandet sänts

28/07/2023

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1. Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1. Huvudsaklig CPV-kod

45234160 Anläggningsarbeten för kontaktledningar

VII.1.2. Ytterligare CPV-kod(er)

VII.1.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DE21L Starnberg

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Tutzing

VII.1.4. Beskrivning av upphandlingen

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

VII.1.5. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Start: 20/04/2022 Slut: 31/12/2023

VII.1.6. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde

VII.2. Information om ändringarna

VII.2.1. Beskrivning av ändringarna

Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):

MKA 09 - Lieferung und Montage eines Kabelaufbauschachts zur Einführung und

Unterbringung von diversen Kabel

VII.2.2. Skäl till ändring

Behov av kompletterande byggtreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU) Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Zur Errichtung des bei dem BÜ Zirngibl notwendigen BSH zur Unterbringung der FWA der OSE werden von einigen Gewerken Kabeleinführungen benötigt. Diese werden nun durch einen Kabelanschlussschacht realisiert. Durch parallel verlaufende Bauarbeiten des OLA AN wird eine Beeinträchtigung des Bauablaufs erwartet wenn der Kabelschacht durch eine 2. Firmageliefert wird. Da die Stellung vom Gleis aus in Kombination mit dem BSH stattfindet wird mit einem weiteren AN eine Beeinträchtigung im Bauablauf erwartet.

VII.2.3. Prisökningar