

Ungern-Győr: Renoveringsarbeten
OJ S 179/2022 16/09/2022
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet**I.1. Namn och adresser**

Officiellt namn: Szent Mór Bencés Perjelség
Nationellt registreringsnummer: 18985445108
Postadress: Széchenyi Tér 9.
Ort: Győr
Nuts-kod: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postnummer: 9022
Land: Ungern
Kontaktperson: Ponácz Márk
E-post: projekt@bencesgyor.hu
Telefon: +36 305586432
Fax: +36 94999299
Internetadress(er):
Allmän adress: <http://www.bencesgyor.hu>

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Annan typ: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés)

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål**II.1. Upphandlingens omfattning****II.1.1. Benämning på upphandlingen**

Bencés épületegyüttes kivitelezés 2022
Referensnummer: EKR000062882022

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45453100 Renoveringsarbeten

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

1. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium felújítása
A beavatkozás célja valamennyi szinten külső homlokzati nyílászárók cseréje műemléki épületen.
Tervezési program alapterülete: 840 m²

2. A Győri Bencés Templom és Rendház örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése

I. Ütem:

Templom tetőszerkezetének bontása és új szerkezet építése műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 886 m²

II. Ütem:

Rendház Széchenyi térre néző tetőszerkezetének bontása, új tetőszerkezet építése, az új tetőtérben látogatható tér kialakítása műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 500 m²

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.1.7. Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 2 375 509 283,00 HUF

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45453100 Renoveringsarbeten

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: HU221 Győr-Moson-Sopron

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Rendház és Templom 9022 Győr, Széchenyi tér 9. (hrsz 6899, 6900), Czuczor Gergely Bencés Gimn. és Kollégium 9022 Győr, Széchenyi tér 8. sz. (hrsz 6901)

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

1. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium felújítása

A beavatkozás célja valamennyi szinten külső homlokzati nyílászárók cseréje műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 840 m²

2. A Győri Bencés Templom és Rendház örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése

I. Ütem:

Templom tetőszerkezetének bontása és új szerkezet építése műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 886 m²

II. Ütem:

Rendház Széchenyi térre néző tetőszerkezetének bontása, új tetőszerkezet építése, az új tetőtérben látogatható tér kialakítása műemléki épületen.

Tervezési program alapterülete: 500 m²

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (min.0-max.36 hónap) / Viktning: 10

Kvalitetskriterium - Namn: M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember műemlék épületen végzett kivitelezés körében szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hónap) / Viktning: 10

Kvalitetskriterium - Namn: M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 36 hónap) / Viktning: 10

Pris - Viktning: 70

II.2.11.

Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

A II.2.7. pontban feltüntetett határidő a munkaterület átadásától számítandó.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT: [2022/S 040-100121](#)

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1

Benämning på upphandlingen:

Bencés épületegyüttes kivitelezés 2022

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

31/08/2022

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 3

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nationellt registreringsnummer: 11469830244

Postadress: Vendel Park Huber Utca 1
Ort: Biatorbágy
Nuts-kod: HU120 Pest
Postnummer: 2051
Land: Ungern
E-post: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetadress: <http://www.whb.hu>
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplýsingar om kontraktets/delens värde

Kontraktets/delens totala värde: 2 375 509 283,00 HUF

V.2.5. Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Organizáció
Bontási munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Zsaluzás és állványozás
Síkalapozás
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Ácsmunka
Vakolás és rabilolás
Szárazépítés
Tetőfedés
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítés
Bádogozás
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Lakatos-szerkezetek elhelyezése
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Szigetelés
Takarítási munkák
Huszártorony építési munkái
Gyengeáram
Erősáram
Fűtés-hűtés
Víz-csatorna
Szellőzés

Avsnitt VI: Kompletterande upplýsingar

VI.3. Kompletterande upplýsingar

Ajánlattevők:

Euro Generál Zrt., 9026 Győr, Vízmű U. 2., adószám: 22927800208

Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft., 8380 Hévíz, Ady Endre Utca 4. adószám:
25516416220

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadress: Riadó u. 5

Ort: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungern

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.4.3. Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

A Kbt. 148.§. szerint.

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadress: Riadó u. 5

Ort: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungern

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.5. Datum då meddelandet sänts

13/09/2022