

Sverige-Stockholm: Anläggningsarbete

OJ S 25/2018 06/02/2018

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna**Byggentreprenader****Rättslig grund:**

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Ellevio AB

Nationellt registreringsnummer: 556037-7326

Postadress: Valhallavägen 203

Ort: Stockholm

Nuts-kod: SE Sverige

Postnummer: 115 53

Land: Sverige

E-post: Therese.Anden@ellevio.se

Telefon: +46 72-5641537

Internetadress(er):Allmän adress: <http://www.ellevio.se/>**I.6. Huvudsaklig verksamhet**

Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning**II.1.1. Benämning på upphandlingen**

50/130 kV ställverk i Dalarna

Referensnummer: UH-2018-6

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45000000 Anläggningsarbete

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

Med start 2018 ska 4 styck 130 kV-ställverk beläggas i Dalarna byggas om i olika omfattning. Gemensamt för alla 4 stationerna är att de ska byggas om på befintligt yta, i vissa fall något utökad ställverksyta för att rymma nya kontrolhus, och stora delar av stationerna kommer därför att vara i drift. Därför kommer det även att krävas vissa provisoriska kopplingar för att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt. De fyra stationerna är tätt sammankopplade, speciellt inom vardera tilldelning, vilket innebär att samordningen mellan de stationerna blir extra viktig vid ett genomförande.

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45000000 Anläggningsarbete, 45317200 Elinstallation av transformatorer, 45317300 Elinstallation av utrustning för eldistribution, 65300000 Eldistribution och tillhörande tjänster, 45315300 Anläggningar för elförsörjning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE Sverige

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Med start 2018 ska 4 styck 130 kV-ställverk belägna i Dalarna byggas om i olika omfattning. Gemensamt för alla 4 stationerna är att de ska byggas om på befintligt yta, i vissa fall något utökad ställverksyta för att rymma nya kontrolhus, och stora delar av stationerna kommer därför att vara i drift. Därför kommer det även att krävas vissa provisoriska kopplingar för att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt. De fyra stationerna är tätt sammankopplade, speciellt inom vardera tilldelning, vilket innebär att samordningen mellan de stationerna blir extra viktig vid ett genomförande.

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT: [2018/S 011-021607](#)

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol

Ort: Stockholm

Postnummer: 115 76

Land: Sverige

E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Telefon: +46 8-56168000

Fax: +46 8-56168001

Internetadress: <http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se>

VI.5. Datum då meddelandet sänts

05/02/2018