

Sverige-Vaxholm: Anläggningsarbete
OJ S 178/2023 15/09/2023
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet**I.1. Namn och adresser**

Officiellt namn: VAXHOLMS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2908
Postadress: Eriksövägen 27
Ort: Vaxholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 18583
Land: Sverige
E-post: kamrul.islam@vaxholm.se
Telefon: +46 8-54170874
Internetadress(er):
Allmän adress: <http://www.vaxholm.se/>

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Regional eller lokal myndighet

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål**II.1. Upphandlingens omfattning****II.1.1. Benämning på upphandlingen**

Renovering av Vaxholms kaj, mark och anläggning
Referensnummer: KS 2023/56

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45000000 Anläggningsarbete

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

Bakgrund

Kajerna i Vaxholm har byggts ut i två etapper. Den första delen stod klar 1936. Den nuvarande utformningen av kajen byggdes i slutet av 60-talet och invigdes 1969. Den förväntade livslängden på utbyggnaden från 1969 var 50 år. De senaste åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Vaxholms stad har låtit utföra en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen – från gästhamnen till Cronhamnsplan. Undersökningen ger en bild över kajernas nuvarande skick och ligger till grund för fortsatt projektering och renovering. I samband med renoveringen kommer eventuella ombyggnationer att ske inom nu gällande detaljplan. Det innebär att endast förändringar som är förenliga med detaljplanens bestämmelser kommer att genomföras.

Tidplan för projektet

Allmänt

Projektet beräknas pågå under flera år framöver. Ombyggnationen ska genomföras i tre etapper. Det första spadtaget togs i slutet av 2021. Viss rivning är utförd under 2022 samt produktion av betongelement pågår.

Första entreprenaden omfattar mark, ledningsarbeten och finplanering samt grundläggning av stödmursegment i Västerhamn. Etapp 1 börjar vid Västerhamnsplan och sträcker sig fram till det södra hörnet vid busshållplatsen på Söderhamnsplan. Etapp 2 från Hotell Vaxholm till Cronhamnsplan och Etapp 3 från busshållplatsen på Söderhamnsplan till Hotell Vaxholm. Entreprenaden planeras att påbörjas tredje kvartalet 2023 och färdigställas avseende mark och anläggningsdelen under andra kvartalet 2025 för grundläggning, mark och anläggningar vilket medför vinterförhållanden under större delen av entreprenaden. Sista finplaneringen planeras att färdigställas under hösten 2025.

Grundläggningsentreprenaden för permanent spont samt pålning för bryggor och innefattar området från norra hörnet Etapp 1 till Cronhamnstorg. Entreprenaden planeras påbörja september 2023 och vara klar andra kvartalet 2026.

Mark och anläggningsentreprenad

Tidplanen för Mark och anläggningsentreprenaden är enligt följande, tider

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45000000 Anläggningsarbete, 45223000 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45223500 Konstruktioner av armerad betong, 45223800 Montering och uppförande av prefabricerade strukturer, 45232000 Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar, 45233250 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar, 45233300 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar, 45316000 Installation av belysnings- och signalsystem, 77310000 Plantering och skötsel av grönområden

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE Sverige

Nuts-kod: SE1 Östra Sverige

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

150 000 000 kr.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Pris

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandennummer i EUT: [2023/S 089-270671](#)

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej

V.1. Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm

Postadress: Lidingövägen 50B

Ort: Stockholm

Postnummer: 11576

Land: Sverige

E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Telefon: +46 856168000

Internetadress: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm>

VI.5. Datum då meddelandet sänts

11/09/2023