

Sverige-Norrköping: Tjänster avseende fast egendom

OJ S 243/2018 18/12/2018

Ändringsmeddelande

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Sjöfartsverket

Ort: Norrköping

Nuts-kod: SE123 Östergötlands län

Land: Sverige

Kontaktperson: Monica Lagervall

E-post: monica.lagervall@sjofartsverket.se

Internetadress(er):

Allmän adress: www.sjofartsverket.se

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

Omgivningskontroll för Mälarprojektet

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

70000000 Tjänster avseende fast egendom

II.1.3. Typ av kontrakt

Tjänster

II.2. Beskrivning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE122 Södermanlands län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående

Uppdraget innebär att som konsult för Sjöfartsverkets räkning utföra erforderliga synerav byggnader och lösöre, vibrationsmätning, bullermätning av luftljud och stomljud samt avvägningar av mark och byggnader i samband med byggandet av Mälarprojektet i enlighet med gällande normer och standarder. I uppdraget ingår även att upprätthålla telefonjour för 3: e man. Uppdraget utförs huvudsakligen i Södertälje.

II.2.7. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Start: 31/10/2014 Slut: 31/12/2018

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt

Meddelandennummer i EUT: [2014/S 194-343231](#)

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 1

V.2. Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1. Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession

31/10/2014

V.2.2. Information om anbudet

Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: Abesiktning Väst AB

Ort: Göteborg

Nuts-kod: SE23 Västsverige

Land: Sverige

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Upphandlingens totala värde: 5 000 000,00 SEK

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping

Ort: Linköping

Land: Sverige

VI.5. Datum då meddelandet sänts

14/12/2018

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1. Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1. Huvudsaklig CPV-kod

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjers- och besiktningstjänster

VII.1.2. Ytterligare CPV-kod(er)

VII.1.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE122 Södermanlands län

VII.1.4. Beskrivning av upphandlingen

Uppdraget innebär att som konsult för Sjöfartsverkets räkning utföra erforderliga syner av byggnader och lösöre, vibrationsmätning, bullermätning av luftljud och stomljud samt avvägningar av mark och byggnader i samband med byggandet av Mälarprojektet i enlighet med gällande normer och standarder. I uppdraget ingår även att upprätthålla telefonjour för 3: e man. Uppdraget utförs huvudsakligen i Södertälje.

VII.1.5. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Start: 01/01/2019 Slut: 31/12/2022

VII.1.6. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 2 500 000,00 SEK

VII.1.7. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: Abesiktning Väst AB

Ort: Göteborg

Nuts-kod: SE23 Västsverige

Land: Sverige

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: ja

VII.2. Information om ändringarna

VII.2.1. Beskrivning av ändringarna

Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):
Förlängning av avtal med fyra år beroende på förseningar i Mälarprojektet, kanal och sluss.

VII.2.2. Skäl till ändring

Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)

Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär:

Beställningen har blivit nödvändig på grund av att Mälarprojektet är försenat och konsultens tjänster behövs i de ytterligare fyra år som projektet beräknas pågå.

VII.2.3. Prisökningar

Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)

Värde exkl. moms: 5 000 000,00 SEK

Totalt kontraktsvärde efter ändringarna

Värde exkl. moms: 7 500 000,00 SEK