

Sverige-Stockholm: Kollektivtrafik på väg
OJ S 232/2020 27/11/2020
Ändringsmeddelande
Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Region Stockholm, genom trafiknämnden
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Land: Sverige
E-post: upphandling@sl.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.sll.se
Upphandlarprofil: www.tendsign.com

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

Upphandling av busstrafik i Norrtälje trafikeringssområde E19B

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

60112000 Kollektivtrafik på väg

II.1.3. Typ av kontrakt

Tjänster

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Upphandling av busstrafik i Norrtälje trafikeringssområde E19B

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

63712000 Kringtjänster för vägtransporter, 63712100 Busstationstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE110 Stockholms län

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående

Upphandlingen omfattar utförande av busstrafik samt vissa kringtjänster så som trafikinformation, intäktssäkring, skötsel av depå.

II.2.7. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Start: 24/06/2011 Slut: 24/06/2021

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 1

V.2. Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1. Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession
23/11/2010

V.2.2. Information om anbudet
Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Nobina Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556057-0128
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Land: Sverige
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde
Upphandlingens totala värde: 3 940 000 000,00 SEK

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige

VI.5. Datum då meddelandet sänts
23/11/2020

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1. Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1. Huvudsaklig CPV-kod
60112000 Kollektivtrafik på väg

VII.1.2. Ytterligare CPV-kod(er)

VII.1.3. Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län

VII.1.4. Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen omfattar utförande av busstrafik samt vissa kringtjänster så som trafikinformation, intäktssäkring, skötsel av depå.

VII.1.5. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Start: 24/06/2011 Slut: 24/06/2021

VII.1.6. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 3 940 000 000,00 SEK

VII.1.7. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: Nobina Sverige AB

Ort: Stockholm

Nuts-kod: SE110 Stockholms län

Land: Sverige

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej

VII.2. Information om ändringarna

VII.2.1. Beskrivning av ändringarna

Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):

Ersättning baserat på trafikproduktion utan inslag av resandeincitament. Inga

kundnöjdhetsmätningar under pandemin. Ändringarna gäller från 1 april 2020 till 31 mars 2021

VII.2.2. Skäl till ändring

Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)

Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär:

Kraftigt ändrade förutsättningar att bedriva kollektivtrafik på grund av ändrade resmönster under pågående coronavirus-pandemi.

VII.2.3. Prisökningar

Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)

Värde exkl. moms: 3 940 000 000,00 SEK

Totalt kontraktsvärde efter ändringarna

Värde exkl. moms: 3 940 000 000,00 SEK