

Ungern-Budapest: Anläggningsarbete för dammar, kanaler, bevattningskanaler och akvedukter

OJ S 25/2021 05/02/2021

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Byggtreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nationellt registreringsnummer: EKRSZ_56699940
Postadress: Márvány utca 1/d.
Ort: Budapest
Nuts-kod: HU110 Budapest
Postnummer: 1012
Land: Ungern
Kontaktperson: Boros András Zoltán
E-post: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetadress(er):
Allmän adress: <http://www.ovf.hu>
Upphandlarprofil: <http://www.ovf.hu>

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Statligt organ eller förbundsorgan

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Annan verksamhet: vízügy

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning**II.1.1. Benämning på upphandlingen**

Balaton tervezés_kivitelezés
Referensnummer: EKR000376022020

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45247000 Anläggningsarbete för dammar, kanaler, bevattningskanaler och akvedukter

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggtreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

Vállalkozási szerződés keretében a „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére” című projekt (KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018)

FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása – kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítésével – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.1.7. Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 3 249 000 000,00 HUF

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Lesence rendszer fejlesztése

Del nr: 1

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45111000 Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45111220 Röjning av ris och buskar , 45112700 Landskapsplanering, 45232410 Underhållsarbeten för avlopp, 45233228 Ytbelägningsarbete, 45240000 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45247000 Anläggningsarbete för dammar, kanaler, bevattningskanaler och akvedukter, 45252124 Muddrings- och pumpningsarbeten, 45262300 Betongarbeten, 45262400 Uppförande av stålkonstruktioner, 48612000 Databashanteringssystem, 48614000 Datainsamlingssystem, 71320000 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: HU213 Veszprém

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Szigliget, Badacsonytördemic, Szigliget, Raposka, Kisapáti, Hegymagas, Balatonederics, Nemesvita

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

Lesence rendszeren tervezett beavatkozások

— Tapolca-patak

— A meglévő uszadék- és olajfogó műtárgy felújítása a 71-es út keresztezésénél az 1+760 km szelvényénél,

— Uszadékfogó rács telepítése Szigligeten a Patak utcánál, az 1+092 km szelvényénél,

— KÖV csatorna

— a 3+913 - 4+825 km közötti szakaszon a meder teljes szelvényű kőszórásos stabilizálása

— meglévő 5 db áteresztő műtárgy átépítése és/vagy rekonstrukciója, vízkormányzási

lehetőség érdekében tiltótáblák felszerelése a 0+345 és a 4+080 kmsz-ben lévő műtárgyakra

— 0+060 - 0+110 km szelvények között 50,0 m hosszban túlkotort sankoló tér kialakítása

— Vízhozammérő monitoring állomások alépítményei:

O 0+140 kmsz

O 4+836 kmsz

— Vízminőségmérő monitoring állomás 0+024 kmsz,

— Kétöles patak

— Vízhozammérő monitoring állomás alépítménye a 0+989 km - 1+004 km közötti szakaszon

— Meglévő uszadék- és olajfogó műtárgy felújítása az 1+053 km - 1+083 km szelvények között

— Nemesvitai árok

- vízminőségi monitoring állomás alépítmény a Lesence-szűrőmező nyugati kifolyójához, a Nemesvitai-árok 0+595 - 0+608 km szakaszán
 - vízhozammérő monitoring állomás alépítmény a Nemesvitai-árok 0+537 km - 0+555 km közötti szakaszán
 - Sankoló tér kialakítása a 2+414 - 2+464 km szelvények között
 - Lesence patak
 - vízminőségi monitoring állomás a Lesence-szűrőmező keleti kifolyón
 - vízhozammérő monitoring állomás a Lesence patak 5+383 km szelvényében
 - A KÖV csatorna Lesence patak torkolatnál a szűrőmező megközelíthetősége érdekében, 85 fm hosszan stabilizált fenntartót út létesítése
 - Lesence patak 0+918 km szelvényében betétpallós vb. fenékduzzasztó építése
 - Lesence patak 0+938 km szelvényében a fenékduzzasztó felett, 210 fm hosszú, összekötő csatorna építése a Világos patak 1+060 km szelvényébe csatlakozva,
 - Tervezett áteresz Lesence-Világos patak összekötő csatorna 0+184 km szelvényében
 - Tervezett áteresz a Lesence patak 2+200 kmsz-ben
 - A Lesence patak 2+115 kmsz-ben meglévő betonba rakott terméskő fenékduzzasztó elbontása és helyette egy új betétpallós vb. fenékduzzasztó építése
 - 2+825 - 2+875 km szelvények közötti szakaszon sankolótér kialakítása
 - Lesence szűrőmező
 - A nádas szűrőmezőben rehabilitációs célú vonalas és mozaikos, felületi kotrás elvégzése, a 88 800 m³ kotort anyagból szigetek kialakítása. Az iszapcsapdaként működő mély anyagárgokból hidromechanizációs iszapeltávolítás, melynek mennyisége 29 722 m³. A teljes kotort mennyiség 118 522 m³. Az eltávolítható extrahálható foszfor mennyisége 7,94 t, a szervesanyag 7 074 t.
- A vonalas és a mozaikos, felületi kotrással érintett terület nagysága összesen 10,9 ha. A 6 db sziget területe 7,3 ha. A hidromechanizációs kotrással érintett terület nagysága 3,0 ha. A szűrőmező területén, a beavatkozással érintett területeken szükséges a mozaikos növényzetirtás, kiszállítással és megsemmisítéssel.
- Hidromechanizációs iszap elhelyezése a szűrőmező víztéren kívüli, északi területén tervezett zagytereken
 - A szűrőmező megfelelő vízszintszabályozására D100-as fenékleürítő bukós csőzilip építése
 - A DK-i kivezető bukó műtárgy átalakítása
 - A 2 db meglévő kivezető bukó műtárgy acélszerkezetinek, - bukóélek, a hordalékfogó rácsok, a kezelőhidak az életvédelmi korlátokkal és a vízmércék - teljes felújítása.
- Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.
- AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.
- A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Viktning: 20

Kvalitetskriterium - Namn: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Viktning: 20

Kvalitetskriterium - Namn: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Viktning:

10

Pris - Viktning: 50

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja

Projektnummer eller referens: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Kis-Balaton nagyműtárgyainak rekonstrukciója

Del nr: 2

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45210000 Byggnadsanläggning, 45233228 Ytbelägningsarbete, 45240000

Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45247000 Anläggningsarbete för dammar, kanaler, bevattningskanaler och akvedukter, 45262310 Arbete med armerad betong, 45262330

Betongreparationer, 45315100 Eltekniska installationer, 45442300 Ytbehandlingsarbeten,

48612000 Databashanteringssystem, 48614000 Datainsamlingssystem, 55000000 Hotell-,

restaurang- och detaljhandelstjänster, 71320000 Byggtekniska konstruktionstjänster,

71321000 Tekniska konstruktionstjänster för maskintekniska och elektriska installationer i

byggnader, 71322000 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: HU223 Zala

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Keszthely, Zalakaros

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

— Kis-Balaton 4T műtárgy rekonstrukciója

— Vasbeton műtárgy rekonstrukciója (betonfelületek tisztítása, javítása)

— Gépészeti munkák (a síktábla és a billenőtábla teljes körű felújítása; a hidraulikai rendszer rekonstrukciója)

— Kezelőhíd felújítása

Aszfaltburkolat, járda bontása, alépítmény javítása; hídgerendák, lakatos szerkezetek

felülettisztítása, javítása, felületi bevonatok készítése, új MBL szigetelés, dilatáció beépítés a

híd mindkét végén, aszfaltburkolat visszaépítése, járda csúszásgátló bevonat készítése

— Teljes villamos hálózat rekonstrukciója

Az összes kapcsoló, kapcsolótábla, érzékelő, jeladó, relé, jelzőkábel és tápkábel cseréje, új

EPH hálózat szerelése, kiegészítő villámvédelem építése

— Villamos és irányítástechnikai berendezések

Villamos berendezések, üzemviteli automatikák, kábelezés felújítása, térvilágítás

korszerűsítése, szabadtéri csatlakozó dobozok cseréje, mérőműszerek korszerűsítése,

jelátviteli berendezés felújítása, szabványos mérőhely kiépítése.

— Távjelző rendszer

A műtárgy távjelzőrendszerbe történő illesztése távközlő eszközökkel, a meglévő ESZTER rendszerhez illesztés. Kiépítés a jeladó oldalon; jelfogadás (DATAQUA) rendszerrel (már kiépített).

— A kezelőépület felújítása

Héjazat és lécezés bontása, új lécezés és sötétbarna cserepeslemez héjazat beépítése ereszszegélyképzésekkel, külső lambériák mázolása, nyílászárók mázolása.

— A bekötőút felújítása

Kétoldali padkarendezés, profilozás, a burkolat felújítása.

— Kis-Balaton 21T műtárgy rekonstrukciója

Az elzárótáblák (szegmens és billenő), valamint támkapu teljes körű felújítása, a teljes hidraulikai rendszer rekonstrukciója.

— Vasbeton műtárgy rekonstrukciója

Betonfelületek tisztítása, javítása; acél- és lakatosipari szerkezetek korrózióvédelmének felújítása; a műtárgy háttöltésének rekonstrukciója.

— Gépészeti munkák

Az elzárótáblák (szegmens és billenőtábla), valamint támkapu teljes körű felújítása, a teljes hidraulikai rendszer rekonstrukciója.

— Kezelőhid felújítása

Aszfaltburkolat bontása, vasbeton pályalemez felületi tisztítása és javítása,

Járda javítása, hídgerendák-, acél korlátok felújítása, új MBL szigetelés kiépítése, dilatáció beépítés, aszfaltburkolat visszaépítése, járda csúszásgátló bevonata.

— Uszadékkiemelő térbeton rekonstrukciója

— A teljes villamos hálózat rekonstrukciója

Az összes kapcsoló, kapcsolótábla, érzékelő, jeladó, relé, jelzőkábel és tápkábel cseréje, új EPH hálózat szerelése, villámvédelem építése

— Villamos és irányítástechnikai berendezések

Villamos berendezések felújítása, üzemviteli automatikák felújítása, kábelezés felújítása, térvilágítás korszerűsítése, mérőműszerek korszerűsítése, jelátviteli berendezés felújítása.

— Távjelző rendszer

A műtárgy távjelzőrendszerbe történő illesztése távközlő eszközökkel, a meglévő ESZTER rendszerhez illesztés. Kiépítés jeladó oldalon; a jelfogadás (DATAQUA) rendszerrel (már kiépített).

— A kezelőépület felújítása

A felújítás legfőbb eleme a vizesblokk felújítása, tetőablak csere, csapadékvíz elvezetés, lábazat utólagos szigetelése, homlokzati festés, mázolás.

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Viktning: 20

Kvalitetskriterium - Namn: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Viktning: 20

Kvalitetskriterium - Namn: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Viktning:

10

Pris - Viktning: 50

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja

Projektnummer eller referens: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Kisvízfolyások műtárgyainak rekonstrukciója

Del nr: 3

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45111000 Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45111220 Röjning av ris och buskar

, 45112700 Landskapsplanering, 45210000 Byggnadsanläggning, 45233228

Ytbelägningsarbete, 45240000 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45247000

Anläggningsarbete för dammar, kanaler, bevattningskanaler och akvedukter, 45252124

Muddrings- och pumpningsarbeten, 45262310 Arbete med armerad betong, 45315100

Eltekniska installationer, 48612000 Databashanteringssystem, 48614000

Datainsamlingssystem, 71320000 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71321000 Tekniska konstruktionstjänster för maskintekniska och elektriska installationer i byggnader, 71322000

Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: HU213 Veszprém

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Lovas, Szigliget, Ábrahámhegy, Örvényes, Balatonfüred, Palóznak

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

— Lovasi-séd

— Burkolat felújítása a 71-es út alatti szakaszon, a Lovasi-séd 0+183 km - 0+213 km szelvényei között

— Thomson bukó cseréje a 0+261 km szelvényben

— Lovasi-séd nádas szűrőtározó

— Szűrőmezőn rehabilitációs kotrás

— 0+290-0+680 kmsz. között a tározótérben lévő Lovasi séd mederszakasz kotrása,

— A töltés általaj szivárgásainak lezárására a 0+270-0+470 tkmsz között összesen 187,00 fm acél szádlemez fal leverése

— A leeresztő műtárgy elzáró szerkezetének rekonstrukciója

— A Lovasi-séd tározó fölött a 0+921-0+936 kmsz. között sankoló tér kialakítása fenntartó úttal,

— Kéki patak

— Új uszadékfogyó rács építése a 0+104 fkm-ben

— Új hordalékfogyó műtárgy a 0+619 fkm-ben

— Új vb. kezelőlépcső kialakítása a 0+592 fkm-ben

- Mederburkolat rekonstrukciója a 0+578 - 0+599 fkm szelvények között, a meglévő vízmérő műtárgy alatti szakaszon
- Örvényesi-Séd
- Új hordalékfogó műtárgy építése az 1+158-szelvényben, belterületen,
- Meglévő hordalékfogó műtárgy rekonstrukciója 0+050 - 0+200 km Szelvények között:

Meglévő patkó alakú hordalékfogó javítása, felújítása. Fenntartó út, és két bejáró építése üzemeltetéséhez. Meglévő bukók, uszadékfogók felújítása a vasút alatti részen és az uszadékfogó rácsok pótlása, cseréje.

- Burnót-patak
- Tervezett v.b. hordalékfogó építése a 0+533 km - 0+543 km szelvények között,
- Eger-víz
- Egervíz 2+808-3+714 km szelvények között meglévő mederszakasz rekonstrukciója 5,50 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással,
- Új, párhuzamos mederszakasz kialakítása a 3+714 - 3+890 km szelvények között,
- A 3+865 km szelvényben egy TB-TC vízépítési terméskőből bukó építése,
- A régi főmederben hordalékfogó építése 3,50 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással,
- A 3+745 km szelvényben v.b. átereszt építése mozgatható tiltótáblával,
- Meglévő fenntartóút rekonstrukció összesen 1530 fm hosszban:

O 2+808 - 3+890 km szelvények között
O 3+714 - 3+885 km szelvények között
O 2+808 km szelvényben található dűlőúti híd

- Egervíz 0+718-0+728 km szelvények között tervezett vízhozam és vízminőségmérő állomás aléptímeny építése,
- Cinege-patak
- Mederburkolat rekonstrukció és növényzet eltávolítás ~ 195 fm hosszban (a 0+000 - 0+195 km szelvények között)
- Meglévő fenntartósáv rekonstrukció, rézsű helyreállítás, a bal parti fenntartó út jókarba helyezése ~ 107 fm hosszban (a 0+568 - 0+675 km között)
- Új uszadékfogórács létesítése a torkolathoz közeli szakaszon (0+049 km)
- Új hordalékfogó és levegőztető műtárgy építése a 7-es út feletti szakaszon (0+640 - 0+650 km között)

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Viktning: 20

Kvalitetskriterium - Namn: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Viktning: 20

Kvalitetskriterium - Namn: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Viktning: 10

Pris - Viktning: 50

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT: [2017/S 055-101119](#)

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1

Del nr: 1

Benämning på upphandlingen:

Lesence rendszer fejlesztése

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

14/01/2021

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nationellt registreringsnummer: EKRSZ_81565113

Postadress: Király utca 4.

Ort: Nagykanizsa

Nuts-kod: HU Magyarország

Postnummer: 8800

Land: Ungern

E-post: szalaiibb@szabadics.hu

Telefon: +36 303399819

Fax: +36 93541925

Internetadress: <http://www.szabadics.hu>

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 051 091 529,00 HUF

Kontraktets/delens totala värde: 1 662 464 900,00 HUF

V.2.5. Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

Lőszermentesítés

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Csatorna építése-kotrása

Hidromechanizációs kotrás

Depóniaképzés

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújításbontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Kőburkolatok építése

Vasbeton műtárgy szerkezetépítés

Átereszeépítés

Vízkezelő, vízvisszatartó műtárgy építése

Lakatosszerkezetek gyártása, beépítése

Villanszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák

Szádolás

Közmű építése
Rézsű-, meder-, elő- és utófenék burkolatok építése
Geotextília, georács elhelyezése
Új építésű egyéb épület építése
Acélszerkezet építése
Mérőeszközök biztosítása, telepítése

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2

Del nr: 2

Benämning på upphandlingen:

Kis-Balaton nagyműtárgyainak rekonstrukciója

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

14/01/2021

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nationellt registreringsnummer: EKRSZ_81565113

Postadress: Király utca 4.

Ort: Nagykanizsa

Nuts-kod: HU Magyarország

Postnummer: 8800

Land: Ungern

E-post: szalaibb@szabadics.hu

Telefon: +36 303399819

Fax: +36 93541925

Internetadress: <http://www.szabadics.hu>

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 777 872 064,00 HUF

Kontraktets/delens totala värde: 861 240 000,00 HUF

V.2.5. Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés
Kiegészítő tervek készítése
Szükséges szakfelügyelet ellátása
Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)
Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)
Vállalkozói iroda működtetése
Mérnöki iroda működtetése
Forgalomtechnikai munkák
Állapotfelmérés
Őrzés-védés
Irtás, parkosítás
Földmunkák
Töltésépítés
Töltéstartozékok elhelyezése
Burkolatépítés, felújítás
Bontási munkák
Műtárgyak iszaptalanítása
Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása
Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása
Villanszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése
Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák
Közmű építése
Épület külső-belső felújítási munkái
Acélszerkezet építése

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3

Del nr: 3

Benämning på upphandlingen:

Kisvízfolyások műtárgyainak rekonstrukciója

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

14/01/2021

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nationellt registreringsnummer: EKRSZ_81565113

Postadress: Király utca 4.
Ort: Nagykanizsa
Nuts-kod: HU Magyarország
Postnummer: 8800
Land: Ungern
E-post: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetadress: <http://www.szabadics.hu>
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 412 651 327,00 HUF
Kontraktets/delens totala värde: 725 295 100,00 HUF

V.2.5. Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

Lőszermentesítés

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Víztelenítés

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Csatorna építése-kotrása

Hidromechanizációs kotrás

Depóniaképzés

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújítás

Bontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Kőburkolatok építése

Vasbeton műtárgy szerkezetépítés

Átereszpítés

Vízvisszatartó műtárgy építése

Lakatosszerkezetek gyártása, beépítése

Villanszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák

Közmű építése
Rézsű-, meder-, elő- és utófenék burkolatok építése
Geotextília, georács elhelyezése
Új építésű egyéb épület építése
Acélszerkezet építése
Mérőeszközök biztosítása, telepítése

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

Tekintettel arra, hogy valamennyi részben a keretmegállapodásban részes ajánlattevők vettek részt, az ajánlattevők neve, címe, adószáma az alábbi az 1-3. rész tekintetében, valamennyi részben azonosan az alábbi:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószáma: 14300327-2-44

Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

Adószáma: 13748429-2-20

Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti utca 34.

Adószáma: 13445762-2-09

Ajánlattevő neve: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.

Székhelye: 5000 Szolnok, Gáz utca 1.

Adószáma: 11505561-2-16

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadress: Riadó u. 5.

Ort: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungern

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.4.3. Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadress: Riadó u. 5.

Ort: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungern

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.5. Datum då meddelandet sänts

02/02/2021