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See the notice on TED website

582501-2026 - Konkurrensutsättning
Schweiz – Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster – Albus - Ecole St-Aubin
OJ S 162/2026 24/08/2026
Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Tjänster

1. Upphandlare

1.1.  Upphandlare
Officiellt namn: Commune de Saint-Aubin
E-postadress: federico.coca@saint-aubin.ch
Köparens rättsliga status: Offentligt styrt organ som kontrolleras av en lokal myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1.  Förfarande
Titel: Albus - Ecole St-Aubin
Beskrivning: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en 
maintenant le fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes 
successives. Cette organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie 
civile. Elle requiert une planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces 
entre les différentes phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe 
de mandataires et les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la 
continuité des activités, le respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La 
première étape consiste en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des 
garages existants afin de libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle 
école. Afin d'assurer la continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, 
pouvant être mises en œ uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement 
de salles de classe provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième 
consistent à implanter un pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site 
agrico ». Durant cette phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, 
d'identifier les réseaux existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité 
des terrains et des ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations 
des infrastructures enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière 
est portée à l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la 
valorisation des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
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techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.
Förfarandets identifierare: 7dab6ef3-b070-4aae-ac67-f97c2714af03
Typ av förfarande: Öppet
Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Tjänster
Huvudklassificering (cpv): 71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

2.1.2.  Leveransplats
Ort: Saint-Aubin
Postnummer: 1566
Del av land (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Land: Schweiz

2.1.4.  Allmänna upplysningar
Rättslig grund: 
Direktiv 2014/24/EU

2.1.6.  Uteslutningsgrunder
Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1.  Del (anbudsområde): LOT-0000
Titel: Albus - Ecole St-Aubin
Beskrivning: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en 
maintenant le fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes 
successives. Cette organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie 
civile. Elle requiert une planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces 
entre les différentes phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe 
de mandataires et les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la 
continuité des activités, le respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La 
première étape consiste en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des 
garages existants afin de libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle 
école. Afin d'assurer la continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, 
pouvant être mises en œ uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement 
de salles de classe provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième 
consistent à implanter un pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site 
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agrico ». Durant cette phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, 
d'identifier les réseaux existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité 
des terrains et des ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations 
des infrastructures enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière 
est portée à l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la 
valorisation des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.

5.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Tjänster
Huvudklassificering (cpv): 71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

5.1.2.  Leveransplats
Ort: Saint-Aubin
Postnummer: 1566
Del av land (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Land: Schweiz

5.1.3.  Uppskattad löptid
Varaktighet – annat: Okänd

5.1.4.  Förlängning
Högst antal förlängningar: 0

5.1.6.  Allmänna upplysningar
Reserverad upphandling: 
Deltagande är inte reserverat.
Namn på och yrkeskvalifikationer för den personal som ska utföra kontraktet måste anges: Ej 
känt
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Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

5.1.9.  Urvalskriterier
Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.10.  Tilldelningskriterier
Kriterium: 
Typ: Kvalitet
Beskrivning: Critères d’adjudication
Beskrivning av den metod som ska användas om viktning inte kan uttryckas med kriterierna: 
Les critères d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11.  Upphandlingsdokument
Åtkomsten till vissa upphandlingsdokument är begränsad
Information om begränsade dokument finns på: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Ad hoc-kommunikationskanal: 
Namn: Simap.ch

5.1.12.  Upphandlingsvillkor
Villkor för inlämning: 
Elektronisk inlämning: Tillåten
Adress för inlämning: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
De språk som kan användas i anbuden eller anbudsansökningarna: franska
Elektronisk katalog: Ej tillåten
Alternativa anbud: Ej tillåten
Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Ej tillåten
Tidsfrist för mottagande av anbud: 30/10/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / 
västeuropeisk sommartid
Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 152 Dagar
Kontraktsvillkor: 
Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Ännu ej känt
Villkor som gäller genomförandet av kontraktet: Plus d’informations dans la publication 
officielle sur simap.ch
Elektronisk fakturering: Krävs
Elektronisk beställning kommer att användas: nej
Elektronisk betalning kommer att användas: ja
Ekonomiska arrangemang: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15.  Metoder
Ramavtal: 
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet: 
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16.  Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Tribunal administratif fédéral
Information om tidsfrist för prövning: Voies de droit Cet appel d'offre peut, dans un délai de 20 
jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section 
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582501-2026 Page 5/6

administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 1701 Fribourg. ou de la Préfecture de 
la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg. ou de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 
1630 Bulle. d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis ou de 
la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac ou de la Préfecture du Lac, 
Schlossgasse 1, 3280 Morat. g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 
Fribourg
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Commune de 
Saint-Aubin

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officiellt namn: Commune de Saint-Aubin
Registreringsnummer: fb4b5d30-3792-471f-9e45-05e39fbae204
Postadress: Place du Château 1
Ort: Saint-Aubin
Postnummer: 1566
Del av land (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Land: Schweiz
E-postadress: federico.coca@saint-aubin.ch
Tfn: +41266773677
Den här organisationens roller: 
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

8.1.  ORG-0002
Officiellt namn: Tribunal administratif fédéral
Registreringsnummer: BVGER
Postadress: Postfach
Ort: St. Gallen
Postnummer: 9023
Del av land (NUTS): St. Gallen (CH055)
Land: Schweiz
E-postadress: info@bvger.admin.ch
Tfn: +41584652626
Webbadress: https://www.bvger.ch
Den här organisationens roller: 
Prövningsorganisation

8.1.  ORG-0003
Officiellt namn: Simap.ch
Registreringsnummer: CH001
Postadress: Holzikofenweg 36
Ort: Bern
Postnummer: 3003
Del av land (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Land: Schweiz
E-postadress: support@simap.ch
Tfn: +41584646388
Webbadress: https://www.simap.ch

mailto:federico.coca@saint-aubin.ch
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Den här organisationens roller: 
TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 0cc82299-eb6f-4a9e-a3ca-6e30dc6110c9  -  01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 16
Avsändningsdatum för meddelandet: 21/08/2026 02:25:57 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / 
centraleuropeisk sommartid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: franska
Meddelandets publiceringsnummer: 582501-2026
EUT S-nummer: 162/2026
Publiceringsdatum: 24/08/2026
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