

Ungern-Budapest: Byggnadsanläggning
OJ S 26/2020 06/02/2020
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nationellt registreringsnummer: EKRSZ_17577454

Postadress: Ybl Miklós tér 6.

Ort: Budapest

Nuts-kod: HU110 Budapest

Postnummer: 1013

Land: Ungern

Kontaktperson: Karap Attila Alexander

E-post: karap.attila@vargondnoksag.hu

Telefon: +36 12250554

Fax: +36 13968979

Internetadress(er):

Allmän adress: <http://www.varkapitanysag.hu>

Upphandlarprofil: <http://www.varkapitanysag.hu>

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Annan typ: Inmatlanfejlesztés és üzemetetés

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Annan verksamhet: Inmatlanfejlesztés és üzemetetés

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

Déli nyaktag kivitelezés

Referensnummer: EKR000931832019

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45210000 Byggnadsanläggning

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

Déli nyaktag kivitelezése

II.1.6.

Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.1.7. Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 4 599 362 000,00 HUF

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45210000 Byggnadsanläggning

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: HU110 Budapest

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

I. Főbb munkanemek és mennyiségek:

Az épületszárny teljes beépített alapterülete: nettó 1 190 m². Az 5 szintes épület, mely a földszinten egy kibővített nyugati épületen belüli bővítést kap, az első emeleten kibővül az un. Cercle teremmel.

II. Ajánlatkérő kiemeli külön az ellátandó feladatok alábbi elemeit:

Ellátandó feladat megjelölése: műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínen lévő épületen ellátandó épületfelújítási munkálatok.

A pinceszint biztosít helyet teljes belső gépészeti és villamos bontás és átalakítás után az új gépészeti egysége, csatlakozásoknak és elektromos elosztók is innen kerülnek szabványosítást követően kialakításra.

A földszinten kialakításra kerül egy új fogadótér, külön belsőépítészeti tervek alapján, ahol a kialakításra kerül egy új büfé, ajándék shop és ruhatár.

A pince szint és földszint közötti terekben egy lift is elhelyezésre kerül evvel biztosítva a déli udvarok és az Oroszlános udvar közötti akadály mentes közlekedést is.

Az első emeleten kerül kialakításra a Szent István terem, aminek belsőépítészeti kialakítása nem a beszerzés tárgya, de körülötte lévő helységek, előszoba és folyosó kialakítása igen, a Szent István terem kialakításának feltétele a kialakításba bevont kivitelezők szabadközlekedése a munkaterületen. (Organizáció szerint). Az első emeleten kap helyet az un. Cercle terem, ami egy kortárs kiállító tér.

A második emelet biztosít helyet egy újabb kiállító térnek, illetve a technikai helységekben kapnak helyet a tetőtér megközelítését és a tetőtérben a légcserét biztosító gépek.

A kivitelezési feladat meghatározó elemek a külső homlokzata helyre állítása, újra építése melyet a tervek részletesen tartalmaznak.

III. Egyéb

Nyertes ajánlattevő valamennyi felmerülő építőmesteri és szakipari munkálat keretén belül különösen az alábbi munkálatok ellátására köteles:

Festőrestaurátori munkálatok

Kőrestaurátori munkák

Műemléki érték dokumentálása

Homlokzat felújítás – 720 m²

Tetőszerkezet felújítás – 296 m²

Épületvillamosság

Épületgépészet

Meglévő ablakok cseréje 16 db 68,2 felület (névleges méretből számított), belső szárnyal hőszigetelő üvegezéssel rendelkező, kapcsolt gerébtokos ablak gyártása és beépítése

Felvonó – 5 fő, 680 kg teherbírással

Akadálymentesítés - vizesblokkra kiterjedő akadálymentesítés beleértve egy legalább 300 kg teherbírású személyemelő beszerelése, és indukciós hurok beépítése
Elektromágneses (EMC) árnyékolás – 15 m2 terem vonatkozásában
Egyedi bútorok gyártása – 10 db
Létechnikai rendszer kialakítása - 7 800 (elszívás) – 1 050 (befúvás) m3/óra kapacitás
Riasztó és tűzjelző rendszer kiépítése
Kiegészítő ellátandó tevékenységek: régészeti megfigyelés.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve a Közbeszerzési Dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5. Tilldelningskriterier

Kvalitetskriterium - Namn: A III.1.3) – M.2.1) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Viktning: 10
Kvalitetskriterium - Namn: A III.1.3) – M.2.2) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Viktning: 10
Kvalitetskriterium - Namn: Többslet jótállás (hónap) / Viktning: 10
Pris - Viktning: 70

II.2.11. Information om optioner

Option: nej

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel/Tarman Renáta, lajstomszáma: 00314/01040

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT: [2019/S 139-341387](#)

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5000/8-78/2019

Benämning på upphandlingen:

Déli nyaktag kivitelezés

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

09/01/2020

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 4

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 4

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: Confactor Mérnök Iroda Kft.

Nationellt registreringsnummer: EKRSZ_32884225

Postadress: Pomázi út 11.

Ort: Budapest

Nuts-kod: HU110 Budapest

Postnummer: 1037

Land: Ungern

E-post: confactor@confactor.hu

Telefon: +36 12758963

Internetadress: <http://www.confactor.hu>

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplýsingar om kontraktets/delens värde

Kontraktets/delens totala värde: 4 599 362 000,00 HUF

V.2.5. Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Kőreataurátori munkák, festő restaurátori munkák, MV-ÉG felelős műszaki vezetés, építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, közműépítési munkák részfeladatai, erős- és gyengeáramú munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, felvonó- és emelő berendezés szerelés

Avsnitt VI: Kompletterande upplýsingar

VI.3. Kompletterande upplýsingar

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetémények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetémények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

18. §

a) nem releváns, az eljárás eredményesen zárult;

- b) nyertes ajánlattevő: Confecto Mőrnőkö Iroda Kft. (adószáma: 10491496-2-41, székhelye: 1037 Budapest, Pomázi út 11.);
- c) az ajánlattevők neve, címe, adószáma: Confecto Mőrnőkö Iroda Kft. (adószáma: 10491496-2-41, székhelye: 1037 Budapest, Pomázi út 11.); EB Hungary Invest Kft. (adószáma: 13240567-2-42, székhelye: 1103 Budapest, Győmrői út 76–80.); LATEREX Építő Zártkörűen Mőködő Részvénytársaság (adószáma: 25098367-2-43, székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.); ÚJLAKI ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségő Társaság (adószáma: 10823606-2-41, székhelye: 1035 Budapest, Hunor utca 20/b.)
- d) az eljárás során nem került figyelembevételre sem környezetvédelmi, sem szociális szempont.

VI.4. Överprővningsfőrfaranden

VI.4.1. Behőrigt organ vid överprővning

Officiellt namn: Kőzbeszerzəsi Hatóság Kőzbeszerzəsi Döntőbizottság
Postadress: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postnummer: 1026
Land: Ungern
E-post: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.3. Överprővning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprővning:
A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprővning

Officiellt namn: Kőzbeszerzəsi Hatóság Kőzbeszerzəsi Döntőbizottság
Postadress: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postnummer: 1026
Land: Ungern
E-post: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5. Datum då meddelandet sänts

03/02/2020