

Danmark-Köpenhamn: Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster**OJ S 23/2022 02/02/2022****Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna
Tjänster****Rättslig grund:**

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Banedanmark

Nationellt registreringsnummer: 18632276

Postadress: Carsten Niebuhrs Gade 43

Ort: København V

Nuts-kod: DK011 Byen København

Postnummer: 1577

Land: Danmark

Kontaktperson: Kim Benedikt Johnsen

E-post: KBJH@BANE.dk**Internetadress(er):**Allmän adress: <https://www.bane.dk/>Upphandlarprofil: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>**I.6. Huvudsaklig verksamhet**

Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning**II.1.1. Benämning på upphandlingen**

Udbud af 3 delkontrakter som 3 x Projekteringsleder, Spor

Referensnummer: 2021-20926

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.1.3. Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4. Kort beskrivning

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 3 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.1.7.

Upphandlingens totala värde

Värde exkl. moms: 5 209 230,00 DKK

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 1 - Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Del nr: 2021-20926-1

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK042 Østjylland

Nuts-kod: DK011 Byen København

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

1. Forestå projektering af tekniske løsninger for spor (ifølge normer) i samarbejde med senioringeniørerne indenfor geoteknik og konstruktioner
2. Medvirke til optimering af sporlayout
3. Fremstille plantegninger og længdeprofiler
4. Udarbejde en overordnet anlægsbeskrivelse
5. Deltage i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Tilddelningskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang à 3 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 24 timer pr. uge til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 1 gang pr. 3 måned (i alt maksimalt 2 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 2 - Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Del nr: 2021-20926-2

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK042 Østjylland

Nuts-kod: DK011 Byen København

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

1. Forestå projektering af tekniske løsninger for spor (ifølge normer) i samarbejde med senioringeniørerne indenfor geoteknik og konstruktioner
2. Medvirke til optimering af sporlayout
3. Fremstille plantegninger og længdeprofiler
4. Udarbejde en overordnet anlægsbeskrivelse
5. Deltagelse i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Tilodelningskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang à 3 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 24 timer pr. uge til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 1 gang pr. 3 måned (i alt maksimalt 2 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Delkontrakt 3 - Projekteringsleder, Spor, 16 timer pr. uge

Del nr: 2021-20926-3

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjör- och besiktningstjänster

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: DK042 Østjylland

Nuts-kod: DK011 Byen København

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

1. Forestå projekteringsledelse på igangværende sporfornyelsesprojekt inkl. hastighedsopgradering.
2. Deltagelse i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Tilodelningskriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Viktning: 70

Pris - Viktning: 30

II.2.11. Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen:

- Option 1: Option på förändring 1 gång à 12 månader. Også förändringen innehåller möjlighet för eventuell förändring av den genomsnittliga ugentliga arbetstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på förändring av den genomsnittliga ugentliga arbetstid från 16 timmar pr. vecka till 37 timmar pr. vecka. Denna option kan kallas 2 gånger pr. år (i allt maximalt 4 gånger inkl. utnyttelse av option 1)

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14. Kompletterande uppgifter

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.1. Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3. Information om ramavtal eller dynamiskt inköpsystem

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandennummer i EUT: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Information om avslutande av det dynamiska inköpsystemet

IV.2.9. Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021-20926-2

Del nr: 2

Benämning på upphandlingen:

Delkontrakt 2 – Projekteringsleder, Spor, 24 timmar pr. vecka

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

03/01/2022

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 3

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: AFRY Denmark A/S

Nationellt registreringsnummer: 13590885

Postadress: Lyskær 3EF

Ort: Herlev

Nuts-kod: DK012 Københavns omegn

Postnummer: 2730

Land: Danmark

E-post: tilbud.afry.dk@afry.com

Telefon: +45 38165000

Internetadress: <http://www.AFRY.dk>

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 707 070,00 DKK

Kontraktets/delens totala värde: 707 070,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021-20926-3

Del nr: 3

Benämning på upphandlingen:

Delkontrakt 3 – Projekteringsleder, Spor, 16 timer pr. uge

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

03/01/2022

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 3

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: MOE A/S

Nationellt registreringsnummer: 64 04 56 28

Postadress: Buddingevej 272

Ort: Søborg

Nuts-kod: DK011 Byen København
Postnummer: 2860
Land: Danmark
E-post: rbca@moe.dk
Telefon: +45 44576000
Internetadress: <http://www.moe.dk>
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 751 800,00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 3 751 800,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021-20926-1

Del nr: 1

Benämning på upphandlingen:

Delkontrakt 1 – Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

V.2. Kontraktstilldelning

V.2.1. Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

31/12/2021

V.2.2. Information om anbud

Antal mottagna anbud: 2

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn: MPI-Consult

Nationellt registreringsnummer: 27439705

Postadress: Refsnæsgade 44, 1.

Ort: København N

Nuts-kod: DK011 Byen København

Postnummer: 2200

Land: Danmark

E-post: mehdi@mpi-consult.com

Telefon: +45 26152412

Internetadress: <http://www.mpi-consult.com>

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 750 360,00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 750 360,00 DKK

V.2.5. Information om underentreprenader

V.2.6. Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud

Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2

Ort: Viborg

Postnummer: 8800

Land: Danmark

E-post: kfu@naevneneshus.dk

Telefon: +45 72405600

Internetadress: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postadress: Carl Jacobsens Vej 35

Ort: Valby

Postnummer: 2500

Land: Danmark

E-post: kfst@kfst.dk

Telefon: +45 41715000

Internetadress: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Datum då meddelandet sänts

28/01/2022