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See the notice on TED website

596347-2026 - Konkurrensutsättning
Tjeckien – Anläggningsarbete – Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ 
Náměstí na knihovnu
OJ S 166/2026 28/08/2026
Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1.  Upphandlare
Officiellt namn: Město Kopřivnice
E-postadress: koprivnice@lawya.cz
Köparens rättsliga status: Lokal myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1.  Förfarande
Titel: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu
Beskrivning: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci 
přístavby ZŠ Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu. 
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce 
přístavby stávající budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, 
včetně realizace nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní 
infrastruktury. Součástí plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných 
konstrukcí, výměna výplní otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a 
technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení 
pro hospodaření se srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační 
úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení 
a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní 
rekonstrukce původní stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na 
městskou knihovnu s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor 
pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a 
sanační práce, úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění 
vlhkosti zdiva, opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna 
střešní krytiny, doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených 
dřevěných konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, 
domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a 
vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému 
dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve 
smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci 
či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.
Förfarandets identifierare: 7675f575-56db-4b83-b720-ea85a3abf58b
Typ av förfarande: Öppet
Förfarandet är påskyndat: nej

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/596347-2026
mailto:koprivnice@lawya.cz
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2.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45000000 Anläggningsarbete
Ytterligare klassificering (cpv): 45212330 Byggnation av bibliotek, 45211341 Byggnation av 
lägenheter, 45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45110000 Rivning av 
byggnader och schaktning, 45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45300000 
Byggnadsinstallationsarbeten, 45233100 Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 
45233160 Banor och andra metallunderlag, 45316100 Installation av utomhusbelysning, 
77300000 Trädgårdstjänster

2.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Land: Tjeckien

2.1.3.  Värde
Beräknat värde exklusive moms: 384 579 659,63 CZK

2.1.4.  Allmänna upplysningar
Kompletterande information: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč 
bez DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, 
- Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 
vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez 
DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu 
/ změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.
Rättslig grund: 
Direktiv 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Tillämplig gränsöverskridande lagstiftning: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek

2.1.6.  Uteslutningsgrunder
Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1.  Del (anbudsområde): LOT-0001
Titel: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu
Beskrivning: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci 
přístavby ZŠ Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu. 
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce 
přístavby stávající budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, 
včetně realizace nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní 
infrastruktury. Součástí plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných 
konstrukcí, výměna výplní otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a 
technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení 
pro hospodaření se srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační 
úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení 
a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní 
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rekonstrukce původní stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na 
městskou knihovnu s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor 
pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a 
sanační práce, úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění 
vlhkosti zdiva, opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna 
střešní krytiny, doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených 
dřevěných konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, 
domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a 
vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému 
dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a 
technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve 
smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci 
či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.
Intern identifierare: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na 
knihovnu

5.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45000000 Anläggningsarbete
Ytterligare klassificering (cpv): 45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45214200 
Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45211341 Byggnation av lägenheter, 
45212330 Byggnation av bibliotek, 45110000 Rivning av byggnader och schaktning, 45300000
 Byggnadsinstallationsarbeten, 45233100 Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 
45233160 Banor och andra metallunderlag, 45316100 Installation av utomhusbelysning, 
77300000 Trädgårdstjänster
Optioner: 
Beskrivning av alternativen: Výhrada měření Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona 
vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky 
spočívající ve změně výměr (objemu) položek obsažených v soupisech prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, a to na základě skutečně realizovaného a měřeného objemu prací / 
dodávek / služeb. Související změna ceny bude vycházet výhradně z rozdílu mezi množstvím 
stanoveným v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a množstvím skutečně 
realizovaným a měřeným, tj. za dodržení jednotkových cen uvedených v soupisech prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr ke dni provedení změny. Výhrada měření je odůvodněna 
charakterem předmětu plnění, kterým je rekonstrukce stávajícího stavebního objektu, u něhož 
nelze před zahájením stavebních prací zcela přesně ověřit skutečný stav všech konstrukcí a 
jejich rozsah. Některé výměry jsou stanoveny na základě projektových dokumentací a 
dostupných průzkumů, které však vzhledem k technické povaze rekonstrukce nemusí plně 
odpovídat skutečnému stavu zjištěnému až při realizaci díla. Z tohoto důvodu mohou v 
průběhu provádění díla vzniknout odchylky mezi projektovaným a skutečně provedeným 
množstvím prací, dodávek a služeb. Zadavatel stanovuje, že celkový rozsah změn dle této 
výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). Předpokládaná hodnota 
vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny rozsahu / změny způsobu 
sanace stavebních konstrukcí objektu Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající 
ve změně v realizaci stavebních prací týkajících se sanace stavebních konstrukcí objektu, a to 
zejména, nikoli však výlučně, dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí a sanace 
vlhkosti suterénních a základových stavebních konstrukcí. Tato vyhrazená změna závazku 
může spočívat ve změně technologie / technologického postupu / rozsahu sanačních opatření 
a bude uplatněna v případě, že: - poškození stávajících stavebních konstrukcí objektu bude 
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rozsáhlejší, než jak je stanoveno v projektových dokumentacích na základě průzkumů a 
odhadů stanovených projektanty, - na základě odkryvných prací, měření vlhkosti nebo 
odborného posouzení bude zjištěn odlišný rozsah zavlhnutí, zasolení či degradace konstrukcí 
oproti předpokladům projektových dokumentací na základě průzkumů a odhadů stanovených 
projektantem. V případě uplatnění vyhrazené změny závazku mohou být stávající stavební 
konstrukce zcela vyměněny, příp. zesíleny, nebo sanovány ve větším či naopak menším 
rozsahu, a to na základě zjištění skutečného stavu při realizaci díla. Změny mohou spočívat 
zejména ve snížení či navýšení rozsahu oprav nebo změně způsobu sanace dřevěných / 
stropních konstrukcí v případě zjištění většího rozsahu biotického napadení, degradace nebo 
nedostatečné únosnosti konstrukcí po jejich odkrytí; nebo ve snížení či navýšení rozsahu 
oprav nebo změně způsobu sanace vlhkosti suterénních a základových konstrukcí. V této 
souvislosti, a to rovněž na základě objektivního zjištění, může být prodloužena doba provádění 
díla, která musí objektivně odpovídat prováděným změnám. Zadavatel stanovuje, že celkový 
rozsah změn dle této výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). 
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny 
dodavatele Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu 
s vybraným dodavatelem vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to 
jeho nahrazením účastníkem zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek 
umístil jako druhý v pořadí, budou-li splněny tyto podmínky: a)nastanou důvody umožňující 
zadavateli ukončení smluvního vztahu s vybraným dodavatelem, b)dodavatel, jehož nabídka 
se umístila jako druhá v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek bude zadavatelem osloven 
za účelem uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, c)dodavatel, jehož nabídka se 
umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, zadavateli prokáže splnění všech 
podmínek účasti požadovaných v rámci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace, d)
dodavatel, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, bude 
pokračovat v plnění smlouvy na veřejnou zakázku za podmínek odpovídajících jeho nabídce 
předložené v rámci veřejné zakázky, přičemž zadavatel je v takovém případě oprávněn 
smluvní a obchodní podmínky upravit tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý 
předmět plnění veřejné zakázky, tedy včetně nároků z vad zboží, záruky za jakost apod. 
Pokud účastník zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek umístil jako 
druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění veřejné zakázky namísto původně vybraného 
dodavatele za podmínek uvedených výše, je zadavatel oprávněn vyzvat k plnění veřejné 
zakázky za výše uvedených podmínek účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí 
v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek (obdobně je zadavatel oprávněn postupovat v 
případě dalších účastníků v pořadí).

5.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Land: Tjeckien

5.1.3.  Uppskattad löptid
Startdatum: 04/01/2027
Slutdatum för varaktighet: 29/12/2028

5.1.5.  Värde
Beräknat värde exklusive moms: 384 579 659,63 CZK

5.1.6.  Allmänna upplysningar
Reserverad upphandling: 
Deltagande är inte reserverat.
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Namn på och yrkeskvalifikationer för den personal som ska utföra kontraktet måste anges: 
Ska anges i anbudet
Upphandlingsprojekt som helt eller delvis finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja
Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: ja
Kompletterande information: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč 
bez DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH, 
- Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 
vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez 
DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu 
/ změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací 
dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.

5.1.7.  Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Främjande av social hållbarhet
Beskrivning: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti 
použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím 
výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně 
odpovědného zadávání: a)zadavatel má zájem, aby předmět veřejné zakázky byl plněn 
malými či středními podniky, což je v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici EU o 
zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Zakázka svým 
rozsahem, předmětem a stanovenými požadavky na kvalifikaci dodavatelů umožňuje účast 
širokému spektru účastníků z řad malých a středních podniků. Zadavatel taktéž maximálně 
zjednodušil zadávací podmínky a připravil vzorová prohlášení, aby příprava nabídky byla 
procesně a formálně co nejméně náročná, b)zadavatel prostřednictvím zadávacích podmínek 
klade důraz na férový přístup k poddodavatelům (zejména v oblasti včasných plateb za 
provedené práce) i pracovníkům (zejména legální zaměstnávání, dodržování 
pracovněprávních předpisů, odpovídajících podmínek práce a zajištění bezpečnosti práce pro 
všechny osoby, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet).
Syftet med strategisk upphandling: Minskning av miljöpåverkan
Beskrivning: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti 
použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím 
výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty 
environmentálně odpovědného zadávání: a)v průběhu realizace stavby bude kladen důraz na 
minimalizaci vzniku odpadů a v případě jejich vzniku na jejich recyklaci, případně likvidaci, v 
souladu s platnými a účinnými právními předpisy – blíže vizte zejména obchodní a jiné 
smluvní podmínky; b)zadavatel do způsobilých výdajů nezahrnul investice do fosilních paliv, 
nevyhovujících zdrojů energie, zakázaných typů bateriové akumulace či nesplňujících zařízení 
na úsporu vody, kotlů na biomasu a výsadby zeleně, a zároveň deklaruje způsob zajištění 
vodních zdrojů; c)zadavatel splnil příslušné zásady na základě environmentálních cílů DNSH, 
kterými jsou zmírňování změny klimatu (mitigace), přizpůsobení se změně klimatu (adaptace), 
udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů, přechod na oběhové hospodářství (cirkularita), 
prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy a ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti a ekosystémů.
Metod som ska minska miljöpåverkan: Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
Socialt mål som främjas: Tillgänglighet för alla

5.1.9.  Urvalskriterier
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Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.10.  Tilldelningskriterier
Kriterium: 
Typ: Pris
Namn: Nabídková cena v Kč bez DPH
Beskrivning: Hodnotí se nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že nejvýhodnější nabídkou je 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (procentandel, exakt)
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 100

5.1.11.  Upphandlingsdokument
Adress till upphandlingsdokumenten: https://zakazky.koprivnice.cz

5.1.12.  Upphandlingsvillkor
Villkor för inlämning: 
Elektronisk inlämning: Krävs
Adress för inlämning: https://zakazky.koprivnice.cz
De språk som kan användas i anbuden eller anbudsansökningarna: tjeckiska
Elektronisk katalog: Ej tillåten
Avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift eller stämpel (enligt definitionen i förordning 
(EU) nr 910/2014) krävs
Alternativa anbud: Ej tillåten
Beskrivning av den finansiella garantin: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
Tidsfrist för mottagande av anbud: 06/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / 
centraleuropeisk sommartid
Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 6 Månader
Kontraktsvillkor: 
Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej
Elektronisk fakturering: Krävs
Elektronisk beställning kommer att användas: nej
Elektronisk betalning kommer att användas: ja
Ekonomiska arrangemang: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.

5.1.15.  Metoder
Ramavtal: 
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet: 
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16.  Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information om tidsfrist för prövning: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 

https://zakazky.koprivnice.cz
https://zakazky.koprivnice.cz
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skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: LAWYA 
tender, s.r.o.
Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: LAWYA tender, s.r.o.
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officiellt namn: Město Kopřivnice
Registreringsnummer: 00298077
Postadress: Štefánikova 1163/12
Ort: Kopřivnice
Postnummer: 74221
Del av land (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
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Land: Tjeckien
E-postadress: koprivnice@lawya.cz
Tfn: +420 602102574
Köparprofil: https://zakazky.koprivnice.cz
Den här organisationens roller: 
Upphandlare

8.1.  ORG-0002
Officiellt namn: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreringsnummer: 65349423
Postadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Ort: Brno
Postnummer: 60200
Del av land (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Land: Tjeckien
E-postadress: posta@uohs.cz
Tfn: +420 542167111
Webbadress: https://uohs.gov.cz
Den här organisationens roller: 
Prövningsorganisation
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

8.1.  ORG-0003
Officiellt namn: LAWYA tender, s.r.o.
Registreringsnummer: 03584607
Postadress: Králova 298/4
Ort: Brno - Žabovřesky
Postnummer: 61600
Del av land (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Land: Tjeckien
E-postadress: koprivnice@lawya.cz
Tfn: +420 602102574
Den här organisationens roller: 
Upphandlingstjänsteleverantör
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet
Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 833043f1-6f84-4ec0-969a-e4213f47ce9a  -  01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 16
Avsändningsdatum för meddelandet: 26/08/2026 22:02:54 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / 
centraleuropeisk sommartid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: tjeckiska
Meddelandets publiceringsnummer: 596347-2026
EUT S-nummer: 166/2026
Publiceringsdatum: 28/08/2026
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