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612051-2026 - Konkurrensutsattning

Tyskland — Anlaggningsarbete — Castroper StraBe 2. BA; KlinikstraBe bis Ruhrstadion,
StraBenbau- und Asphaltarbeiten, Rigolen- und Kanalbauarbeiten, Markierungs- und
Beschilderungsarbeiten, Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten

OJ S 171/2026 04/09/2026

Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem - Meddelande om andring
Byggentreprenader

1. Upphandilare

1.1. Upphandiare
Officiellt namn: Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle
E-postadress: ukaraca@bochum.de
Kdparens rattsliga status: Lokal myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allman offentlig forvaltning

2. Forfarande

2.1. Forfarande
Titel: Castroper Strale 2. BA; Klinikstralde bis Ruhrstadion, Stralienbau- und Asphaltarbeiten,
Rigolen- und Kanalbauarbeiten, Markierungs- und Beschilderungsarbeiten, Kabel- und
Leerrohrverlegungsarbeiten
Beskrivning: Castroper Strale 2. BA; KlinikstralRe bis Ruhrstadion - StralRenbau- und
Asphaltarbeiten, Rigolen- und Kanalbauarbeiten, Markierungs- und Beschilderungsarbeiten,
Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten - Die Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis Teil
1 bis 9 ist Bestandteil des Vertrages fur die Teile 1 bis 9. Detailiertere Baubeschreibungen der
einzelnen Ausschreibungsteile sind in den jeweiligen Teilen selbst zu finden . Die Wertung der
eingereichten Angebote erfolgt nach der Angebotsendsumme . Die Vergabe aller Teile erfolgt
an e inen Bieter . Auf Verlangen hat der Bieter als Eignungsnachweis nach den
Bestimmungen der VOB , Teil A, § 6a Angaben Uber seine Fachkunde, Leistungs - fahigkeit
und Zuverlassigkeit zu machen . Bei der Wertung der Angebote sind diese Prufkriterien
wichtiger Mal3stab. Fur jeden Ausschreibungsteil wird ein gesonderter Auftrag erteilt . Teil 1:
Verkehrslenkungsmalinahmen Bautberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Stral3en
Teil 2.1 : A llgemeine Arbeiten Kanalbau Bautberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt .
Entwasserung Teil 2.2 : KRiS RW - Kanal , Schwammstadtelemente , Rohrvortrieb
Klinikstral®e Bautuberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Entwasserung Teil 2.3 :
MW - Kanal , Reinigungsanlagen , Rohrvortrieb Klppersstrafle Baulberwachung : Stadt
Bochum - Tiefbauamt - Abt . Entwasserung Teil 2.4 : Fertigstellungs - , Gewahrleistungs - und
Entwicklungspflege Baulberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Entwasserung Teil
3.1 : Strallenbau - und Asphaltarbeiten Castroper Strale Bauuberwachung : Stadt Bochum -
Tiefbauamt - Abt . Strallen Teil 3.2 : Strallenbau - und Asphaltarbeiten Stadionring
Bauuberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Strallen Teil 3.3 : ( H ) Gersteinring (
nordl .) Bauuberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Strallen Teil 3.4 : (H)
Gersteinring ( n6rdl .) Metallbauarbeiten Bautiberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - A bt
. StralRen Teil 3.5 : ( H) Gersteinring ( sudl .) Bauiberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt -
Abt . StralRen Teil 3.6 : ( H ) Gersteinring ( sudl .) Metallbauarbeiten Bauluberwachung : Stadt
Bochum - Tiefbauamt - Abt . StralRen Teil 4 : Kabel - und Leerrohrverlgungsarbeiten LSA
Bauuberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - A bt . Strallen Teil 5 : Markierungsarbeiten
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Bauuberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt- A bt . Stralen Teil 6 : Beschilderungsarbeiten
Bauuberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt- A bt . Stralen Teil 7 : Fernwarmearbeiten
Stadtwerke Bauuberwachung : Stadtwerke Holding Teil 8 : Kabel - u nd
Leerrohrverlegungsarbeiten Stadtwerke Bauuberwachung : Stadtwerke Bochum Netz GmbH
Teil 9 : Telekomarbeiten Bautiberwachung : Telekom AG

Forfarandets identifierare: 3f63b34f-19b2-42ad-a9f4-f9ce27dad6c9

Intern identifierare: StBo_ZVS2 2026 0108 OV_66

Typ av forfarande: Oppet

Forfarandet ar paskyndat: nej

Forfarandets viktigaste kdnnetecken: Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem
Hauptangebot zulassig.

2.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45000000 Anlaggningsarbete
Ytterligare klassificering (cpv): 45233120 Vagbygge, 45232400 Anlaggningsarbeten for avliopp
, 45232452 Draneringsarbeten, 45232454 Anlaggningsarbeten for regnvattenbassanger,
45233140 Vagarbeten, 45233222 VVagbelaggningsarbeten, 45233320 Grundlaggning av vagar
, 45112100 Dikesgravning, 45112500 Schaktning, 45233221 Vagmarkeringsarbeten,
45233290 Montering av vagmarken, 45233294 Installation av trafiksignaler, 45314310
Kabellaggning, 45232310 Anlaggningsarbeten for telefonledningar, 45231400
Anlaggningsarbeten for kraftledningar

2.1.2. Leveransplats
Ort: Bochum
Del av land (NUTS): Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51)
Land: Tyskland

2.1.4. Allmanna upplysningar
Kompletterande information: #Bekanntmachungs-ID: CXPSYYSDQPH# Falls zum Verfahren
Fragen auftreten, sind diese ausschlieRlich Uber die Kommunikationsebene der
Vergabeplattform bis zum 08.10.2026 einzureichen. lhre Fragen und die Antworten der Stadt
Bochum werden ausschlieRlich Uber die Kommunikationsebene allen interessierten Bewerbern
/Bietern zur Verfugung gestellt. Die Fragesteller/Wettbewerbsteilnehmer bleiben dabei
anonym. Digitale Angebote sind Uber die Vergabeplattform zugelassen. Eréffnungstermin:
14.10.2026, 10:00 Uhr
Rattslig grund:
Direktiv 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.6. Uteslutningsgrunder
Kallor till uteslutningsgrunder: Meddelande
Asidosattande av skyldigheter som faststéllts enligt nationella uteslutningsgrunder: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123 bis 126 GWB

5. Del (anbudsomrade)
5.1. Del (anbudsomrade): LOT-0001
Titel: Castroper Stralle 2. BA; Klinikstrale bis Ruhrstadion, Stralenbau- und Asphaltarbeiten,

Rigolen- und Kanalbauarbeiten, Markierungs- und Beschilderungsarbeiten, Kabel- und
Leerrohrverlegungsarbeiten
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Beskrivning: - ca. 13.900 m? bitumindse Fahrbahnbefestigung aufnehmen - ca. 4.400 m?
Gehwegbefestigung aufnehmen - ca. 12.700 m® Aushub - ca. 56 St Stral’enablaufe liefern und
setzen - ca. 11.450 m? Fahrbahn Belastungsklasse 10 in Asphaltbauweise herstellen - ca.
5.400 m? Gehweg, Gehweguberfahrten und Parkflachen in Pflasterbauweise herstellen - ca.
2.800 m Randeinfassungen herstellen - 2 St Bushaltestellen am Fahrbahnrand herstellen - ca.
12.400 m® Grabenaushub bis 9,00 m Tiefe - ca. 13.700 m? Baugrubenverbau - ca. 770 m
Stahlbetonrohre DN 300 bis DN 500 liefern und in offener Bauweise verlegen - ca. 220 m
Stahlbetonrohre DN 500 liefern und in geschlossener Bauweise verlegen - ca. 720 m PVC-U-
Rohre DN/OD 315 bis 500 liefern und verlegen - ca. 1.000 m? Mulden-, Tiefbeet-, Baumrigolen
herstellen - 1 St Regenwasserreinigungsanlage DN 2200 StB - ca. 33 m Substratfilterrinne -
ca. 59 St Regelschachtbauwerke DN 100 bis DN 1500 herstellen - ca. 42 St
Kabelabzweigkasten liefern und versetzen - ca. 17 St Signalmaste aufstellen - ca. 550 m
Induktionsschleifen herstellen - ca. 3.970 m Markierung mit Heil3plastik herstellen - ca. 20 St
Pfeile markieren - ca. 75 St Piktogramme markieren - ca. 1.270 m? Radwegbeschichtung in
Kaltplastik herstellen - ca. 37 St Verkehrszeichenpfosten liefern und aufstellen - ca. 75 St
Verkehrszeichen liefern und montieren - 4 St Wegweisertafeln einschl. Tragkonstruktion liefern
und aufstellen - ca. 7.200 m Kunststoffrohr >110 bis 125 mm Durchmesser legen - ca. 1.600 m
Kunststoffrohr >125 bis 160 mm Durchmesser legen - ca. 3.650 m Kabel bis 3,00 kg/m
einziehen - ca. 1.850 m Kabel 3,01 bis 7,00 kg/m einziehen - ca. 580 m Kabel tber 7,00 kg/m
einziehen

Intern identifierare: StBo_ZVS2 2026 0108 OV_66

5.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45000000 Anlaggningsarbete
Ytterligare klassificering (cpv): 45233120 Vagbygge, 45232400 Anlaggningsarbeten for avliopp
, 45232452 Draneringsarbeten, 45232454 Anlaggningsarbeten for regnvattenbassanger,
45233140 Vagarbeten, 45233222 VVagbelaggningsarbeten, 45233320 Grundlaggning av vagar
, 45112100 Dikesgravning, 45112500 Schaktning, 45233221 Vagmarkeringsarbeten,
45233290 Montering av vagmarken, 45233294 Installation av trafiksignaler, 45314310
Kabellaggning, 45232310 Anlaggningsarbeten for telefonledningar, 45231400
Anlaggningsarbeten for kraftledningar

5.1.2. Leveransplats
Ort: Bochum
Del av land (NUTS): Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51)
Land: Tyskland

5.1.3. Uppskattad loptid
Startdatum: 11/01/2027
Slutdatum fér varaktighet: 30/09/2030

5.1.6. Allmanna upplysningar
Reserverad upphandling:
Deltagande ar inte reserverat.
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Varldshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
‘ja
Upphandlingen ar ocksa lamplig fér sma och medelstora féretag: nej

5.1.7. Strategisk upphandling
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5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.15.

612051-2026

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hansyn till miljo, sociala aspekter eller
innovation i upphandlingen

Urvalskriterier
Kallor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

Tilldelningskriterier
Kriterium:

Typ: Pris

Beskrivning: Niedrigster Preis

Upphandlingsdokument

Sprak som upphandlingsdokumenten ar officiellt tillgangliga pa: tyska

Sista dag for att begara kompletterande information: 08/10/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
Osteuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Adress till upphandlingsdokumenten: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/\VMPSatellite

/notice/CXPSYYSDQPH/documents
Ad hoc-kommunikationskanal:
URL: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/ CXPSYYSDQPH

Upphandlingsvillkor

Villkor for inlamning:

Elektronisk inlamning: Kravs

Adress for inlamning: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/\VMPSatellite/notice
/CXPSYYSDQPH

De sprak som kan anvandas i anbuden eller anbudsansokningarna: tyska
Elektronisk katalog: Ej tillaten

Alternativa anbud: Ej tillaten

Anbudsgivare far lamna in fler an ett anbud: E;j tillaten

Tidsfrist for mottagande av anbud: 14/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropeisk tid /
centraleuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet maste forbli giltigt: 84 Dagar

Information som kan kompletteras efter det att inlamningsfristen har 16pt ut:

Viss saknad information om leverantdren kan kompletteras efter det att inlamningsfristen har

[6pt ut.

Kompletterande information: - Formblatt 221 und/oder 222 - Eigenerklarung_Sanktionen_EU.

pdf

Information om offentlig anbudséppning:

Oppningsdatum: 14/10/2026 10:01:00 (UTC+02:00) Osteuropeisk tid / centraleuropeisk
sommartid

Kompletterande information: Da hier keine schriftlichen Angebote zugelassen sind, ist die
Offentlichkeit ausgeschlossen

Kontraktsvillkor:

Kontraktet maste genomfdras inom ramen for program for skyddad anstéllning: Annu ej kant
Villkor som galler genomférandet av kontraktet: - Angebotsschreiben - Formblatt 221 oder 222

- Eigenerklarung_Sanktionen_EU.pdf
Elektronisk fakturering: Kravs

Elektronisk bestallning kommer att anvandas: nej
Elektronisk betalning kommer att anvandas: nej

Metoder
Ramavtal:
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Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inkdpssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inkdpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och provning
Prévningsorganisation: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster
Information om tidsfrist for prévning: Ein Nachprufungsantrag ist unzulassig, soweit der
Antragssteller den aus seiner Sicht erfolgten Verstol} gegen Vergabevorschriften nicht
gegenuber der Stadt Bochum geriligt hat oder mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung der Stadt Bochum, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (vgl. hierzu
im Einzelnen § 160 (3) GWB mit den dort festgelegten Rugefristen).
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsférfarandet: Stadt Bochum,
Referat Zentrale Vergabestelle
Organisation som mottar anbudsansokningar: Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle

8. Organisationer

8.1. ORG-0001
Officiellt namn: Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle
Registreringsnummer: 05911-31001-89
Postadress: Hans-Bockler-Str. 19
Ort: Bochum
Postnummer: 44787
Del av land (NUTS): Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51)
Land: Tyskland
Kontaktpunkt: ZVS2
E-postadress: ukaraca@bochum.de
Tfn: +49 234 910-5096
Den har organisationens roller:
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsférfarandet
Organisation som mottar anbudsansdkningar

8.1. ORG-0002
Officiellt namn: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Munster
Registreringsnummer: 05515-03004-07
Postadress: Albrecht-Thaer-Str. 9
Ort: Munster
Postnummer: 48147
Del av land (NUTS): Munster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Land: Tyskland
E-postadress: Vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Tfn: +49 2514111691
Den hér organisationens roller:
Provningsorganisation

8.1. ORG-0003
Officiellt namn: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Ort: Bonn
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Postnummer: 53119

Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Tyskland

E-postadress: noreply.esender hub@bescha.bund.de
Tfn: +49228996100

Den har organisationens roller:

TED eSender

10. Andring
Version av det foregdende meddelandet som ska andras

a4502ff4-3648-44da-affb-686b35174464-01
Huvudskalet till andringen

Rattelse av kdparen
Beskrivning

Es wurde vergessen die genaue Bezeichnung der MaRnahme, die kurz vor Veroéffentlichung
festgelegt wurde, im Beiblatt zur Ausschreibung zu @ndern, ebenso ist keinem der
Schreibfehler im Angebotsschreiben aufgefallen (hier steht "Stadium"). Aktualisiert in
"Castroper Stralte 2. BA; Klinikstral3e bis Ruhrstadion”

10.1. Andring
Identifierare for avsnitt: PROCEDURE
Beskrivning av andringar: Es wurde vergessen die genaue Bezeichnung der Mal3nahme, die
kurz vor Veroffentlichung festgelegt wurde, im Beiblatt zur Ausschreibung zu &andern, ebenso
ist keinem der Schreibfehler im Angebotsschreiben aufgefallen (hier steht "Stadium").
Aktualisiert in "Castroper Stralle 2. BA; Klinikstrale bis Ruhrstadion”

Information om meddelandet

Identifierare/version for meddelandet: c46be17e-0ba6-4940-8a23-0c12893b48e2 - 01
Formulartyp: Konkurrensutsattning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem
Meddelandets undertyp: 16

Avsandningsdatum fér meddelandet: 03/09/2026 06:04:05 (UTC+02:00) Osteuropeisk tid /
centraleuropeisk sommartid

Sprak som det har meddelandet finns officiellt tillgangligt pa: tyska

Meddelandets publiceringsnummer: 612051-2026

EUT S-nummer: 171/2026

Publiceringsdatum: 04/09/2026
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