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See the notice on TED website

624511-2026 - Konkurrensutsättning
Tjeckien – Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster – PD: „II/366 Prostějov - přeložka 
silnice - 2.etapa“
OJ S 175/2026 10/09/2026
Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Tjänster

1. Upphandlare

1.1.  Upphandlare
Officiellt namn: Olomoucký kraj
E-postadress: p.fiala@olkraj.cz
Köparens rättsliga status: Regional myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1.  Förfarande
Titel: PD: „II/366 Prostějov - přeložka silnice - 2.etapa“
Beskrivning: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, v 
rámci které požaduje objednatel řešit 2. etapu přeložky silnice II/366, jejímž účelem je odklon 
tranzitní dopravy přijíždějící od Plumlova mimo centrum města Prostějova. Trasa obchvatu je 
situována v nezastavěném území v severozápadní části města Prostějova a dále povede přes 
k.ú. obcí Smržic a Mostkovic a je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého 
kraje. Začátek obchvatu je navržen v místě nyní realizované okružní křižovatky na ul. Za 
Kosteleckou, která je součástí stavby severovýchodního obchvatu města Prostějova. Z 
okružní křižovatky vede trasa obchvatu severozápadně k silnici II/37760, kterou následně 
kopíruje s mírnými úpravami poloměrů směrového vedení v souladu s ČSN 73 6101 až do 
prostoru stávající stykové křižovatky silnice II/150 se silnicí III/37762 a silnicí III/37760 u 
hřbitova a parku se solárními panely u Mostkovic, kde bude ukončena novou stykovou 
křižovatkou (varianta 3 ve Vyhledávací studii). Z hlediska rozsahu střetu s urbanizovaným 
prostředím je zájmové území příznivé k zastavěnému území, trasa přiléhá pouze na konci u 
napojení na stávající sil. II/150, a to na vzdálenost cca 140 m. Střet s technickým vybavením 
nastává pouze na konci trasy u napojení na stávající sil. II/150. Střet s inženýrskými sítěmi 
bude řešen přeložkou. Zákresy průběhu stávajících sítí byly dle podkladů od jejich správců 
zaneseny do situace a bylo stanoveno jejich dotčení. Trasa obchvatu, až na napojení na sil. II
/150 na konci trasy, je u všech variant stejná. Trasa byla navržena dle platných ČSN 73 6101 
a 73 6102. Komunikace je navržena v kategorii S7,5/90. Šířka jízdního pruhu je navržena 3,25
m, šířka vodícího proužku 0,25m, šířka zpevněné krajnice 0,50m. Příčný sklon je na celé trase 
obchvatu roven 2,50 %. Na rameni stykové křižovatky směrem do Prostějova je sklon dle tab.9 
ČSN 73 6101 roven 4,00 %. Stávající stav je takový, že veškerá doprava je vedena po silnici II
/150 (ul. Plumlovská) směrem do centra města, popř. část vozidel odbočuje směrem na 
Držovice a okolní obce po stávajících sil. III. tříd. Od začátku trasy po km cca 1,700 je trasa 
obchvatu vedena po zemědělsky využívaných pozemcích. Poté již trasa kopíruje stávající sil. 
III/37760 a na konci se napojuje na stávající sil. II/150 pomocí stykové křižovatky. Na začátku 
trasy se obchvat napojuje na již budovaný severovýchodní obchvat Prostějova a pokračuje 
dále až do km 1,500, kde kříží sil. III/37762. V tomto místě vznikne úrovňové křížení (dle 
modelu dopravy, který je vhodné provést po vybudování severovýchodního obchvatu, se určí, 
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zda se bude jednat o sjezd, popř. křižovatku). Od tohoto místa již obchvat s mírnými 
směrovými změnami kopíruje stávající sil. III/37760 a na konci se napojuje na stávající sil. II
/150 u hřbitova pomocí stykové křižovatky (varianta 3). Řešená varianta má navržené 
samostatné pruhy pro pravé a levé odbočení směrem z obchvatu do Prostějova i v opačném 
směru z Prostějova na obchvat. V rámci stykové křižovatky obchvatu se stávající silnicí II/150 
bude zrušeno napojení silnice III/37761 na silnici II/150. Stávající silnice III/37761 bude 
překvalifikována na místní komunikaci a na jejím konci před současným napojením na silnici II
/150 je navrženo obratiště (mezi fotovoltaickými panely a hřbitovem). Převedena na místní 
komunikaci bude také silnice III/37760, která bude v prostoru mezi hřbitovem a stávajícím 
vodojemem přerušena (rekultivací), tak aby z ní nebylo možné najíždět na stávající silnici II
/150. Rovněž na jejím konci je navrženo obratiště. Pro obsluhu vodojemu a přilehlých parcel je 
ze stávající silnice II/150 navržen sjezd. Dále bude na silnici III/37762 za mostem přes 
Hloučelu usazeno přepažující zábradlí zamezující průjezdu osobních vozidel přes tento most. 
Silnice bude na obou stranách mostu sloužit jako obsluha území pro okolní pozemky, na 
kterých se plánuje nová zástavba. Pro cyklisty bude most průjezdný. V rámci území se 
nacházejí také sítě technického vybavení území – energetická vedení (VVN), sdělovací vedení 
a plynovody. Součástí zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS budou 
přeložky inženýrských sítí. Podél obchvatu bude řešena oboustranná stromová alej. Zhotovitel 
provede vyhodnocení budoucích odpadů a navrhne způsob jejich maximálního možného 
zpětného využití ve stavbě, případně jejich recyklaci (odvoz na recyklační skládku) neho jeho 
odstranění (odvoz na skládku). Předpokládané investiční náklady činí 231 mil. Kč bez DPH. 
Projektová dokumentace ve všech stupních bude zpracována metodou BIM, tj. včetně 
zpracování informačního modelu stavby (IMS) a informačních kontejnerů. Podrobná 
specifikace závazných požadavků na využití metody BIM je uvedena v dokumentech: BIM 
protokol včetně jeho příloh: 1. Požadavky na výměnu informací (EIR), 2. (Předběžný) Plán 
realizace BIM.
Förfarandets identifierare: d1e8a9ac-cd76-4e13-bd72-cfb9263dbe51
Intern identifierare: PD II366 Prostějov přeložka silnice
Typ av förfarande: Öppet
Förfarandet är påskyndat: nej
Förfarandets viktigaste kännetecken: dle ZZVZ

2.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Tjänster
Huvudklassificering (cpv): 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Ytterligare klassificering (cpv): 71322000 Ingenjörstjänster avseende väg- och 
vattenbyggnation, 71322100 Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi) för väg- och 
vattenarbeten

2.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Land: Tjeckien

2.1.3.  Värde
Beräknat värde exklusive moms: 11 394 587,00 CZK

2.1.4.  Allmänna upplysningar
Rättslig grund: 
Direktiv 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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Tillämplig gränsöverskridande lagstiftning: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek

2.1.6.  Uteslutningsgrunder
Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1.  Del (anbudsområde): LOT-0001
Titel: PD: „II/366 Prostějov - přeložka silnice - 2.etapa“
Beskrivning: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, v 
rámci které požaduje objednatel řešit 2. etapu přeložky silnice II/366, jejímž účelem je odklon 
tranzitní dopravy přijíždějící od Plumlova mimo centrum města Prostějova. Trasa obchvatu je 
situována v nezastavěném území v severozápadní části města Prostějova a dále povede přes 
k.ú. obcí Smržic a Mostkovic a je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého 
kraje. Začátek obchvatu je navržen v místě nyní realizované okružní křižovatky na ul. Za 
Kosteleckou, která je součástí stavby severovýchodního obchvatu města Prostějova. Z 
okružní křižovatky vede trasa obchvatu severozápadně k silnici II/37760, kterou následně 
kopíruje s mírnými úpravami poloměrů směrového vedení v souladu s ČSN 73 6101 až do 
prostoru stávající stykové křižovatky silnice II/150 se silnicí III/37762 a silnicí III/37760 u 
hřbitova a parku se solárními panely u Mostkovic, kde bude ukončena novou stykovou 
křižovatkou (varianta 3 ve Vyhledávací studii). Z hlediska rozsahu střetu s urbanizovaným 
prostředím je zájmové území příznivé k zastavěnému území, trasa přiléhá pouze na konci u 
napojení na stávající sil. II/150, a to na vzdálenost cca 140 m. Střet s technickým vybavením 
nastává pouze na konci trasy u napojení na stávající sil. II/150. Střet s inženýrskými sítěmi 
bude řešen přeložkou. Zákresy průběhu stávajících sítí byly dle podkladů od jejich správců 
zaneseny do situace a bylo stanoveno jejich dotčení. Trasa obchvatu, až na napojení na sil. II
/150 na konci trasy, je u všech variant stejná. Trasa byla navržena dle platných ČSN 73 6101 
a 73 6102. Komunikace je navržena v kategorii S7,5/90. Šířka jízdního pruhu je navržena 3,25
m, šířka vodícího proužku 0,25m, šířka zpevněné krajnice 0,50m. Příčný sklon je na celé trase 
obchvatu roven 2,50 %. Na rameni stykové křižovatky směrem do Prostějova je sklon dle tab.9 
ČSN 73 6101 roven 4,00 %. Stávající stav je takový, že veškerá doprava je vedena po silnici II
/150 (ul. Plumlovská) směrem do centra města, popř. část vozidel odbočuje směrem na 
Držovice a okolní obce po stávajících sil. III. tříd. Od začátku trasy po km cca 1,700 je trasa 
obchvatu vedena po zemědělsky využívaných pozemcích. Poté již trasa kopíruje stávající sil. 
III/37760 a na konci se napojuje na stávající sil. II/150 pomocí stykové křižovatky. Na začátku 
trasy se obchvat napojuje na již budovaný severovýchodní obchvat Prostějova a pokračuje 
dále až do km 1,500, kde kříží sil. III/37762. V tomto místě vznikne úrovňové křížení (dle 
modelu dopravy, který je vhodné provést po vybudování severovýchodního obchvatu, se určí, 
zda se bude jednat o sjezd, popř. křižovatku). Od tohoto místa již obchvat s mírnými 
směrovými změnami kopíruje stávající sil. III/37760 a na konci se napojuje na stávající sil. II
/150 u hřbitova pomocí stykové křižovatky (varianta 3). Řešená varianta má navržené 
samostatné pruhy pro pravé a levé odbočení směrem z obchvatu do Prostějova i v opačném 
směru z Prostějova na obchvat. V rámci stykové křižovatky obchvatu se stávající silnicí II/150 
bude zrušeno napojení silnice III/37761 na silnici II/150. Stávající silnice III/37761 bude 
překvalifikována na místní komunikaci a na jejím konci před současným napojením na silnici II
/150 je navrženo obratiště (mezi fotovoltaickými panely a hřbitovem). Převedena na místní 
komunikaci bude také silnice III/37760, která bude v prostoru mezi hřbitovem a stávajícím 
vodojemem přerušena (rekultivací), tak aby z ní nebylo možné najíždět na stávající silnici II
/150. Rovněž na jejím konci je navrženo obratiště. Pro obsluhu vodojemu a přilehlých parcel je 
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ze stávající silnice II/150 navržen sjezd. Dále bude na silnici III/37762 za mostem přes 
Hloučelu usazeno přepažující zábradlí zamezující průjezdu osobních vozidel přes tento most. 
Silnice bude na obou stranách mostu sloužit jako obsluha území pro okolní pozemky, na 
kterých se plánuje nová zástavba. Pro cyklisty bude most průjezdný. V rámci území se 
nacházejí také sítě technického vybavení území – energetická vedení (VVN), sdělovací vedení 
a plynovody. Součástí zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS budou 
přeložky inženýrských sítí. Podél obchvatu bude řešena oboustranná stromová alej. Zhotovitel 
provede vyhodnocení budoucích odpadů a navrhne způsob jejich maximálního možného 
zpětného využití ve stavbě, případně jejich recyklaci (odvoz na recyklační skládku) neho jeho 
odstranění (odvoz na skládku). Předpokládané investiční náklady činí 231 mil. Kč bez DPH. 
Projektová dokumentace ve všech stupních bude zpracována metodou BIM, tj. včetně 
zpracování informačního modelu stavby (IMS) a informačních kontejnerů. Podrobná 
specifikace závazných požadavků na využití metody BIM je uvedena v dokumentech: BIM 
protokol včetně jeho příloh: 1. Požadavky na výměnu informací (EIR), 2. (Předběžný) Plán 
realizace BIM.
Intern identifierare: PD II366 Prostějov přeložka silnice

5.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Tjänster
Huvudklassificering (cpv): 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Ytterligare klassificering (cpv): 71322000 Ingenjörstjänster avseende väg- och 
vattenbyggnation, 71322100 Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi) för väg- och 
vattenarbeten
Optioner: 
Beskrivning av alternativen: uvedeno v ZD a SML

5.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Land: Tjeckien

5.1.3.  Uppskattad löptid
Startdatum: 01/01/2027
Varaktighet – annat: Obegränsat

5.1.5.  Värde
Beräknat värde exklusive moms: 11 394 587,00 CZK

5.1.6.  Allmänna upplysningar
Reserverad upphandling: 
Deltagande är inte reserverat.
Namn på och yrkeskvalifikationer för den personal som ska utföra kontraktet måste anges: 
Ska anges i anbudet
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

5.1.7.  Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller 
innovation i upphandlingen

5.1.9.  Urvalskriterier
Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument
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5.1.10.
 
Tilldelningskriterier
Kriterium: 
Typ: Pris
Namn: Nabídková cena v Kč bez DPH
Beskrivning: Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako součet nabídkových cen za 
jednotlivé části zakázky, dle čl. V. Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní – Příloha č. 6 ZD 
uvedeno v ZD
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (procentandel, exakt)
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 70
Kriterium: 
Typ: Kvalitet
Namn: Zkušenosti HIP
Beskrivning: Zadavatel bude hodnotit počet referenčních zakázek na zpracování projektové 
dokumentace pro povolení stavby (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) k 
realizaci téže stavby dopravní infrastruktury (pozemní komunikace – dálnice, silnice všech tříd 
o investičních nákladech min. 100 mil. Kč bez DPH. Referenční zakázky musí splňovat 
podmínku, že byly dokončeny v posledních 7 letech. Zadavatel bude hodnotit zkušenosti nad 
rámec technické kvalifikace prokázané dle čl. 7.3. bod B), tj. zkušenosti, kterými bude účastník 
prokazovat technickou kvalifikaci v osobě HIP, nemohou být započítány pro účely hodnocení. 
Bude hodnoceno maximálně 5 referenčních zakázek, pod pořadovým číslem 1–5. Za každou 
referenční zakázku získá účastník 4 body, celkem max. 20 bodů uvedeno v ZD
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (procentandel, exakt)
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 20
Kriterium: 
Typ: Pris
Namn: „Průměrná“ hodinová sazba,“
Beskrivning: Zadavatel bude hodnotit nabídnutou hodinovou sazbu, v Kč bez DPH, a to u 
položek uvedených v čl. V. bod 7) Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní popsáno v ZD
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (procentandel, exakt)
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 10

5.1.11.  Upphandlingsdokument
Adress till upphandlingsdokumenten: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/913465

5.1.12.  Upphandlingsvillkor
Villkor för inlämning: 
Elektronisk inlämning: Krävs
Adress för inlämning: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/913465
De språk som kan användas i anbuden eller anbudsansökningarna: tjeckiska
Elektronisk katalog: Ej tillåten
Alternativa anbud: Ej tillåten
Beskrivning av den finansiella garantin: Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 200 
000,00 Kč. Dodavatelé poskytnou jistotu formou: a) složením peněžní částky na účet 
zadavatele č. ú.: 27 4230030297/0100, variabilní symbol: identifikační číslo účastníka, 
specifický symbol: 107679 nebo b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo c) pojištění 
záruky ve prospěch zadavatele, a to ve lhůtě pro podání nabídek.
Tidsfrist för mottagande av anbud: 12/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / 
centraleuropeisk sommartid
Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 6 Månader

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/913465
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/913465
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Kontraktsvillkor: 
Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej
Elektronisk fakturering: Krävs
Elektronisk beställning kommer att användas: ja
Elektronisk betalning kommer att användas: ja

5.1.15.  Metoder
Ramavtal: 
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet: 
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16.  Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information om tidsfrist för prövning: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
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celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officiellt namn: Olomoucký kraj
Registreringsnummer: 60609460
Postadress: Jeremenkova 1191
Ort: Olomouc
Postnummer: 77900
Del av land (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Land: Tjeckien
Kontaktpunkt: Ing. Petr Fiala
E-postadress: p.fiala@olkraj.cz
Tfn: +420 585508475
Köparprofil: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
Den här organisationens roller: 
Upphandlare

8.1.  ORG-0002
Officiellt namn: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreringsnummer: 65349423
Postadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Ort: Brno
Postnummer: 60200
Del av land (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Land: Tjeckien
E-postadress: posta@uohs.cz
Tfn: +420 542167111
Webbadress: https://uohs.gov.cz
Den här organisationens roller: 
Prövningsorganisation
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden
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