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64979-2026 - Konkurrensutsattning

Tyskland — Arkitekttjanster — Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit
Versammlungsstatte in Flirstenfeldbruck

OJ S 20/2026 29/01/2026

Meddelande om upphandling eller koncession — standardsystem

Tjanster

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare
Officiellt namn: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
E-postadress: hochbau@lra-ffb.de
Kdparens rattsliga status: Lokal myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allman offentlig forvaltning

2. Forfarande

2.1. Forfarande
Titel: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in Flrstenfeldbruck
Beskrivning: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle fur die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgeflhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehulle: Dammung der erduberschutteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer Dammung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Geruststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Tluren sowie Au3enwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur fur barrierefreie ErschlieBung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innendammung der Trennwande zu Technikraumen im UG. Austausch der Tlren zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. Mal3hahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugsoéffnung Uber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentiren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. Umbaumalnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Malihahmen zum
Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche Mallhahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Rickbau bestehender
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Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerusts im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgerust steht auch fur alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfigung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Luftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fur das notwendige zusatzliche Luftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kiche im Foyer: Rickbau und Entsorgen
der bestehenden Kuche. Einbau einer Edelstahlktche fur den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kiichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
Erschliellung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterddmmung im UG und hinterlifteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlchtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertiichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
Giebelverkleidungen Uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhohe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfiihrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuhrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdubel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fir das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmalinahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Triblne und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribline. Erneuerung der Sonnenschutzbehange und
Revision der Motore mit Steuerung. Ruckbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkdrbe Uber dem Spielfeld Handball. Mal3nahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen maglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

Forfarandets identifierare: 7cc7cd04-fdee-4959-9847-7d94bad4a9a62

Typ av férfarande: Férhandlat forfarande med féregaende meddelande om upphandling/under
konkurrens

Forfarandet ar paskyndat: nej

Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 71200000 Arkitekttjanster
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2.1.2. Leveransplats
Postadress: Bahnhofstralle 15.
Ort: Furstenfeldbruck
Postnummer: 82256
Del av land (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Land: Tyskland

2.1.4. Allmanna upplysningar
Kompletterande information: Der Bewerber hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen
Bezug zu Russland hat. Daflr ist die Eigenerklarung Bezug Russland® (FB 127/L127/111.27)
auszufullen und als Teil des Teilnahmeantrages abzugeben. Diese Erklarung ist auch fur
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der
Erklarung abzugeben. Der Teilnahmeantrag besteht aus dem Bewerberbogen (Unterlage 111.6)
und Nachweisen; samtliche Vergabe-/Auftragsunterlagen sind auf der Vergabeplattform
eingestellt. Der Bewerberbogen und die anderen einzureichenden, bearbeitbaren Formulare
sind auf den eigenen Rechner herunterzuladen, dort lokal auszufullen und zu speichern. Die
ausgefullten und lokal gespeicherten Unterlagen sind als Teil des Teilnahmeantrags auf die
Plattform hochzuladen. Bei elektronischer Angebotsiubermittlung in Textform ist der Bieter, der
die Erklarung abgibt, zu benennen. Die Kommunikation (Fragen, Auskunfte) erfolgt
ausschliellich Gber die Vergabeplattform. Der Bewerber hat die beigefugten Formulare - 2493
/L2493/V1.17 Erklarung Masernschutzgesetz, - VI.12.2 Schutzerklarung Scientology, - Anlage
Eigenerklarung Mindestlohngesetz / Equal Pay, - Niederschrift und Erklarung tber die
Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetztes mit den Teilnahmedokumenten
einzureichen. Eine Nichtbeachtung dieser Erklarung kann zum Ausschluss fuhren.
Rattslig grund:
Direktiv 2014/24/EU
VgV -
Tilldamplig gransoverskridande lagstiftning: -

2.1.6. Uteslutningsgrunder
Kallor till uteslutningsgrunder: Meddelande
Asidosattande av skyldigheter som faststéllts enligt nationella uteslutningsgrunder: Es gelten
zusatzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter
hat anzugeben, ob Ausschlussgrinde nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw.
ein nach Satzung oder Gesetz fiir den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei
Jahren - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder - gem. § 21
Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder - gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen
oder einer Geldbufte von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist. Nicht fristgerecht
eingereichte Teilnahmeantrage bzw. schriftliche (in Papierform eingereichte) oder formlose
Antrage werden im weiteren Verfahren nicht berticksichtigt Es kdnnen weitere
Ausschlussgrinde in den Vergabeunterlagen genannt sein. Wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit, § 122 Abs. 2 Nr. 2 GWB, § 45 VgV. Eigenerklarung tiber Nachweis der
Berufshaftpflichtversicherung mindestens tber 2.000.000,- EUR fur Personenschaden und
Uber 2.000.000,- EUR fir Sachschaden bei einem Mitgliedstaat der EU oder eines
Vertragsstaates des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum zugelassenen
Versicherungsunternehmen. Eigenerklarung tUber den Nachweis eines Mindest-Netto-
Gesamtumsatzes des Bewerbers in den letzten 3 Geschaftsjahren (2022, 2023, 2024) von
jeweils 2.000.000 Euro
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5. Del (anbudsomrade)

5.1. Del (anbudsomrade): LOT-0001
Titel: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in Furstenfeldbruck
Beskrivning: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle fur die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgefuhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehllle: Dammung der erdiberschitteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer Dammung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Gerlststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Turen sowie Auflenwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur fir barrierefreie ErschlieBung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innenddmmung der Trennwande zu Technikraumen im UG. Austausch der Turen zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. MalRnahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugsoéffnung Uber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentlren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. UmbaumafRnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Ma3nhahmen zum
Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche MalRnahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Riickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerists im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgerist steht auch fur alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfugung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Luftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fur das notwendige zusatzliche Luftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kiche im Foyer: Rickbau und Entsorgen
der bestehenden Kuche. Einbau einer Edelstahlkliche fur den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kiichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
ErschlieBung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterdammung im UG und hinterlufteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlichtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertlichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
Giebelverkleidungen Uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
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mussen zur Einhaltung der lichten Raumhohe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfiihrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuhrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdubel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fir das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmalinahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Triblne und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribline. Erneuerung der Sonnenschutzbehange und
Revision der Motore mit Steuerung. Ruckbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkdrbe Uber dem Spielfeld Handball. Ma3nahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen maglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

Intern identifierare: WITTHSAN

5.1.1. Foremalet for upphandlingen
Kontraktets art: Tjanster
Huvudklassificering (cpv): 71200000 Arkitekttjanster
Optioner:
Beskrivning av alternativen: Stufenweise Beauftragung.

5.1.2. Leveransplats
Postadress: Bahnhofstralte 15
Ort: Furstenfeldbruck
Postnummer: 82256
Del av land (NUTS): Firstenfeldbruck (DE21C)
Land: Tyskland

5.1.3. Uppskattad Ioptid
Varaktighet — annat: Okand

5.1.6. Allmanna upplysningar
Reserverad upphandling:
Deltagande ar inte reserverat.
Namn pa och yrkeskvalifikationer for den personal som ska utfora kontraktet maste anges:
Ska anges i anbudet
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
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Upphandlingen omfattas av Varldshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
 nej
Upphandlingen ar ocksa lamplig fér sma och medelstora féretag: nej

5.1.7. Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hansyn till miljo, sociala aspekter eller
innovation i upphandlingen

5.1.8. Tillganglighetskriterier
Det stalls krav pa tillganglighet for personer med funktionsnedsattning

5.1.9. Urvalskriterier
Kallor till urvalskriterier: Meddelande
Kriterium: Referenser pa angivna tjanster
Beskrivning av urvalskriterium: Zwingendes Eignungskriterium fur den Teilnahmewettbewerb
ist die Darstellung von zwei (unterschiedlichen) Referenzobjekten mit den nachstehend
beschriebenen Anforderungen. Bei beiden Referenzobjekten muss es sich um mit dem
Auftrag vergleichbare Architektenleistungen innerhalb der letzten zehn Jahre (ab Stichtag
01.01.2016 bis Fristablauf fur Teilnahmeantrag) handeln. Insofern werden nur Referenzen
gewertet, bei denen das Projekt innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen wurde und
zumindest die Grundleistungen der LPH 8 Objektliberwachung - Bauliberwachung und
Dokumentation vollstandig oder zumindest in wesentlichen Teilen vom Bewerber, ARGE-
Mitglied erbracht wurden. Es kdnnen insofern auch bei einem anderen Unternehmen bzw.
Arbeitgeber erbrachte Leistungen / Referenzen von naturlichen Personen benannt werden,
wenn sichergestellt ist, dass diese flr das vorliegende Projekt dem Bewerber zur Verfigung
stehen und diese verantwortliche Leiter der zu beauftragenden Projektsteuerung sein werden.
Mindestvoraussetzung/en fur die darzustellenden Referenzobjekte sind des Weiteren die
folgenden zwingenden Kriterien. Fur Referenzobjekt 1: Objekt, fir welches die
Grundleistungen (mindestens) der Leistungsphasen 2 — 8 des Leistungsbildes Gebaude und
Innenrdume §§ 33 ff. HOAI erbracht wurden. Objekt i.S.d. in der Objektliste Anlage 10.2.,
HOAI 2021 unter ,Freizeit/Sport“ genannten ,Turn- und Sportgebaude®, mindestens
Honorarzone 3. Generalsanierung oder Neubau Sporthalle. Staatlich geférderte Bauvorhaben
der offentlichen Hand, bei welchen vom Bewerber umfassende Leistungen fur die Mitwirkung
im Zuwendungsverfahren erbracht wurden, von der Ermittlung und Beantragung von
Fordermitteln, dem Verfolgen der Kostenentwicklung im Hinblick auf die
Zuwendungsrichtlinien bis zum Verwendungsnachweis. Baukosten (Kostengruppe 300 — 400
nach DIN 276) tber mindestens 15.000.000,00 € brutto FUr Referenzobjekt 2: Objekt, fur
welches die Grundleistungen (mindestens) der Leistungsphasen 2 — 8 des Leistungsbildes
Gebaude und Innenraume §§ 33 ff. HOAI erbracht wurden. Objekt i.S.d. in der Objektliste
Anlage 10.2., HOAI 2021 unter ,Ausbildung/Wissenschaft/Forschung“ genannten ,Schulen mit
durchschnittlichen Planungsanforderungen®, mindestens Honorarzone 3. Generalsanierung im
Bestand. Staatlich geférderte Bauvorhaben der 6ffentlichen Hand, bei welchen vom Bewerber
umfassende Leistungen fur die Mitwirkung im Zuwendungsverfahren erbracht wurden, von der
Ermittlung und Beantragung von Férdermitteln, dem Verfolgen der Kostenentwicklung im
Hinblick auf die Zuwendungsrichtlinien bis zum Verwendungsnachweis. Baukosten
(Kostengruppe 300 — 400 nach DIN 276) uber mindestens 5.000.000,00 € brutto Sofern
genugend geeignete Bewerber zur Verfligung stehen, deren eingereichte Referenzen auch die
in aa) beschriebenen Mindestvoraussetzungen erfullen, wird zur Begrenzung und Bestimmung
der zum Verhandlungsverfahren einzuladenden Bewerber eine Wertung dieser Referenzen
durchgefuhrt. Die Wertung jeder Referenz erfolgt im Rahmen des dem Auftraggeber
zustehenden Beurteilungsspielraums. Malgeblich fur die Bewertung ist die Gleichartigkeit der
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Leistungen mit dem vorliegenden Projekt, welche im Wege einer Gesamtschau der jeweils
vorgelegten Referenz bezogen auf das hiesige Projekt vorgenommen wird. Mal3geblich ist die
Projektbeschreibung, wie sie aus den Unterlagen hervorgeht, welche Bestandteil dieses
Vergabeverfahrens sind. Von zentraler Bedeutung bei der Bewertung der Gleichartigkeit der
Referenzprojekte sind die zwischen Referenzobjekt 1 und 2 differenzierten Kriterien. Fur
Referenzobjekt 1: Innenausbau einer Sporthalle, Aufderschulische Nutzung, Bauen im
innerstadtischen Bereich. Fur Referenzobjekt 2: Energetische Sanierung der Gebaudehdlle
unter Berucksichtigung bzw. Beibehaltung der spezifischen Charakteristika des Gebaudes,
Bauliche Malinahmen zur Ertichtigung Brandschutz, Bauliche Ma3nahmen zur Ertichtigung
der Barrierefreiheit, Koordination der UmbaumafRnahmen zur Erneuerung Haustechnik,
Koordination der statischen Ertlichtigung und Sanierung Dachtragwerk. Weitere Kriterien fur
die Bewertung beider Referenzen zur Gleichartigkeit der Leistungen sind die Baukosten. Die
Zahl von einzureichenden Referenzen jeweils fur Referenzobjekt 1 bzw. Referenzobjekt 2 ist
zwar nicht beschrankt. Alle eingereichten Referenzen, welche die Mindestvoraussetzungen
erfullen, werden bewertet. Da jedoch die Bewertungen aller abgegebenen Referenzen
(jeweilige Punktezahlen) addiert und durch die Anzahl der eingereichten Referenzen geteilt
werden, sollten im eigenen Interesse der Bewerber nur die Referenzen eingereicht werden,
denen nach Ansicht der Bewerber die hdchsten Punktezahl fur das hiesige Projekt zukommen
durfte, da es nicht um die Quantitat der eingereichten Referenzen geht, sondern um die
Wertungsqualitat in dem in oben beschriebenen Sinne.

Kriterierna kommer att anvandas for att valja anbudssdkande som bjuds in att delta i det andra
steget i forfarandet

Information om det andra steget i ett forfarande med tva steg:

Minsta antalet anbudssdkande som inbjuds att delta i andra steget i férfarandet: 3

Hogsta antalet anbudssdkande som inbjuds att delta i andra steget i forfarandet: 5
Forfarandet kommer att 4ga rum i pa varandra foljande steg. | varje steg kan nagra deltagare
komma att uteslutas

Kdparen forbehaller sig ratten att tilldela kontraktet pa grundval av de ursprungliga anbuden
utan ytterligare foérhandlingar

5.1.10. Tilldelningskriterier
Kriterium:
Typ: Pris
Beskrivning: Preis
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)
Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 30
Kriterium:
Typ: Kvalitet
Beskrivning: Verantwortlicher Projektleiter: Erfahrung bei gleichartigen Projekten,
Verfugbarkeit fir den Auftrag in %, Darstellung der Ortsprasenz und der Erreichbarkeit fur die
Geschaftsfuhrung des Bauherrn wahrend der Planungs- und Bauphase. Verantwortlicher
Bearbeiter in der Planungsphase: Erfahrung bei gleichartigen Projekten, Verfligbarkeit fir den
Auftrag in %, Darstellung der Ortsprasenz und der Erreichbarkeit fur die Geschéaftsfihrung des
Bauherrn wahrend der Planungsphase. Verantwortlicher Bearbeiter in der Bauphase:
Erfahrung bei gleichartigen Projekten, Verfugbarkeit fur den Auftrag in %, Darstellung der
Ortsprasenz und der Erreichbarkeit wahrend der Bauphase fur Bauherren und
Projektbeteiligte. Ortsprasenz: Wie viele Regeltermine wochentlich werden grundsatzlich fur
erforderlich gehalten? Erreichbarkeit: Reaktionszeit fur ad-hoc-Erscheinen auf der Baustelle
im akuten Einzelfall
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (poangtal, exakt)
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Sifferangivelse for tilldelningskriterium: 70

5.1.11. Upphandlingsdokument
Sprak som upphandlingsdokumenten ar officiellt tillgangliga pa: tyska
Adress till upphandlingsdokumenten: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-
eu
Ad hoc-kommunikationskanal:
URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu

5.1.12. Upphandlingsvillkor
Villkor for inlamning:
Elektronisk inlamning: Kravs
Adress for inlamning: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu
De sprak som kan anvandas i anbuden eller anbudsansokningarna: tyska
Elektronisk katalog: Ej tillaten
Alternativa anbud: Ej tillaten
Anbudsgivare far lamna in fler an ett anbud: Ej tillaten
Tidsfrist for mottagande av anbudsansokningar: 02/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00)
Centraleuropeisk tid / vasteuropeisk sommartid
Information som kan kompletteras efter det att inlamningsfristen har 16pt ut:
All saknad information om leverantéren kan kompletteras efter det att inlamningsfristen har
[6pt ut.
Kompletterande information: Unterlagen werden gem. § 56 VgV nachgefordert
Kontraktsvillkor:
Kontraktet maste genomféras inom ramen fér program for skyddad anstallning: Nej
Villkor som galler genomférandet av kontraktet: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
Elektronisk fakturering: Tillaten
Elektronisk bestallning kommer att anvandas: nej
Elektronisk betalning kommer att anvandas: nej
Den juridiska form som en grupp av anbudsgivare som tilldelas ett kontrakt ska anta:
Bewerbergemeinschaften missen im Falle der Angebotsbearbeitung eine Bietergemeinschaft
bilden. Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in
Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist, -
in der alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fur die Durchfuhrung des Vertrags
bevollmachtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder
gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als
Gesamtschuldner haften

5.1.15. Metoder
Ramavtal:
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inkopssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inkdpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prévning
Prévningsorganisation: Vergabekaammer Sudbayern
Organisation som ger offlineatkomst till upphandlingsdokumenten: Landratsamt
Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Organisation som ger mer information om provningsférfaranden: Landratsamt
Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
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Organisation som mottar anbudsansokningar: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener
Hochbau
Organisation som behandlar anbud: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau

8. Organisationer

8.1. ORG-0001
Officiellt namn: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
Registreringsnummer: 09-9011792-62
Postadress: Munchner Strale 32
Ort: Furstenfeldbruck
Postnummer: 82256
Del av land (NUTS): Firstenfeldbruck (DE21C)
Land: Tyskland
Kontaktpunkt: Kreiseigener Hochbau
E-postadress: hochbau@lra-ffb.de
Tfn: +49 81415190
Webbadress: https://www.lra-ffb.de/
Képarprofil: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av26e90e-eu
Den har organisationens roller:
Upphandlare
Organisation som ger offlineatkomst till upphandlingsdokumenten
Organisation som mottar anbudsansokningar
Organisation som behandlar anbud
Organisation som ger mer information om provningsférfaranden

8.1. ORG-0002
Officiellt namn: Vergabekaammer Stdbayern
Registreringsnummer: 08921762411
Postadress: Maximilianstrale 39
Ort: Munchen
Postnummer: 80534
Del av land (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Tyskland
E-postadress: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tfn: 08921762411
Den hér organisationens roller:
Prévningsorganisation

8.1. ORG-0003
Officiellt namn: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Ort: Bonn
Postnummer: 53119
Del av land (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Tyskland
E-postadress: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Tfn: +49228996100
Den hér organisationens roller:
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