

Sverige-Göteborg: Rörlägningsarbete
OJ S 248/2021 22/12/2021
Förhandsmeddelande
Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Västra Götalandsregionen
Nationellt registreringsnummer: 232100-0131
Postadress: Bergslagsgatan 2
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 411 04
Land: Sverige
Kontaktperson: Elisabeth Karlsson Westre
E-post: elisabeth.westre@vgregion.se
Internetadress(er):
Allmän adress: <http://www.vgregion.se>

I.3. Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: <https://tendsign.com/doc.aspx?Uniqueld=afijphejvq&GoTo=Docs>
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress

I.4. Typ av upphandlande myndighet

Regional eller lokal myndighet

I.5. Huvudsaklig verksamhet

Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

Västfastigheter Sahlgrenska Sjukhuset Värmeåtervinning
Referensnummer: FAST 2020-00807

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

45231110 Rörlägningsarbete

II.1.3. Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4. Kort beskrivning

Projektet Ringmatad värmeåtervinning på Sahlgrenska Sjukhuset består av uppbyggnad av ett nytt system för värmeåtervinning från BOIC (byggnad 5071) till centrala delarna av sjukhusområdet.

Ny rördragning för värmeåtervinning utförs och anslutes som ett komplement till befintliga värmesystem som idag betjänas av fjärrvärme från Göteborg Energi.

Inkoppling till befintliga värmesystem sker via nya värmeväxlare i undercentraler HC 5031, 5078, samt 5124.

Förläggningen av rör sker både i mark (streckad linje) och i kulvertar/byggnader (heldragen linje), se ritning 5000-V-50-1-0000.

Inom fastigheterna förläggs rör i huvudsak i befintliga kulvertar, källare och outgrävda utrymmen på plan 98.

Värmeåtervinningskretsen i detta projekt ingår som en del i ett större framtida ringmatat system för värmeåtervinning inom sjukhusområdet.

II.1.5. Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms: 25 000 000,00 SEK

II.1.6. Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2. Beskrivning

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

45231100 Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, 45231112 Installation av rörsystem, 45262600 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden, 45315000 Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 50721000 Färdigställande av värmeanläggningar, 51900000 Installation av styr- och reglersystem

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Göteborg

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen

Projektet Ringmatad värmeåtervinning på Sahlgrenska Sjukhuset består av uppbyggnad av ett nytt system för värmeåtervinning från BOIC (byggnad 5071) till centrala delarna av sjukhusområdet.

Ny rördragning för värmeåtervinning utförs och anslutes som ett komplement till befintliga värmesystem som idag betjänas av fjärrvärme från Göteborg Energi.

Inkoppling till befintliga värmesystem sker via nya värmeväxlare i undercentraler HC 5031, 5078, samt 5124.

Förläggningen av rör sker både i mark (streckad linje) och i kulvertar/byggnader (heldragen linje), se ritning 5000-V-50-1-0000.

Inom fastigheterna förläggs rör i huvudsak i befintliga kulvertar, källare och outgrävda utrymmen på plan 98.

Värmeåtervinningskretsen i detta projekt ingår som en del i ett större framtida ringmatat system för värmeåtervinning inom sjukhusområdet.

II.2.14. Kompletterande upplysningar

II.3. Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande

07/02/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1. Beskrivning

IV.1.8. Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

Mercell annons: <https://opic.com/id/afijphejvq>

VI.5. Datum då meddelandet sänts

17/12/2021