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See the notice on TED website

677888-2026 - Resultat
Polen – Färdigställande byggnadsarbeten – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej równowartość 20 
000 000 euro, na wykonanie robót budowlanych pn.: „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu 
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim 
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
OJ S 191/2026 02/10/2026
Meddelande om upphandlings- eller koncessionstilldelning – standardsystem
Byggentreprenader - Tjänster

1. Upphandlare

1.1.  Upphandlare
Officiellt namn: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 
Kopernika w Łodzi
E-postadress: przetargi@kopernik.lodz.pl
Köparens rättsliga status: Offentligt styrt organ
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Hälso- och sjukvård

2. Förfarande

2.1.  Förfarande
Titel: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji 
bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej równowartość 20 000 000 euro, na wykonanie 
robót budowlanych pn.: „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do funkcji 
miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i 
Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Beskrivning: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę Zakresu 
Podstawowego zgodnie z opisem przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia pod nazwą „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii 
do funkcji miejsca doraźnego schronienia” zgodnie z Umową, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, wyjaśnieniami do dokumentów zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. W 
szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: a) Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego wszystkich branż stosownie do przedmiotu zamówienia, w tym kompletnej 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
kosztorysów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane). b) Wykonanie robót 
budowlano instalacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, PFU, SWZ i 
zasadami wiedzy technicznej, c) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 
rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa 
niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania (o ile będzie wymagane ), d) 
Uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia Inwestycji, e) Pełnienie 
nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, 
pomiarów i odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót danego etapu będących 
przedmiotem zamówienia, g) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i prawidłowego użytkowania 
przedmiotu Umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji 
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Inwestycji określają następujące dokumenty: a) PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
b) WZÓR UMOWY
Förfarandets identifierare: aaa8efd4-07e0-4b3c-8e75-654b07496eb3
Föregående meddelande: 609003-2026
Intern identifierare: NZP.271.140.2026
Typ av förfarande: Förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling

2.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Ytterligare om kontraktets art: Tjänster
Huvudklassificering (cpv): 45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
Ytterligare klassificering (cpv): 71242000 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 
71248000 Projektövervakning och dokumentation, 45310000 Installation av elektriska 
ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45431000 Golv- och plattläggning, 
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45311000 Installation av 
elektriska ledningar och kopplingsarbeten, 45420000 Snickerimonteringar, 45410000 
Stuckarbeten, 45440000 Målning och glassättning

2.1.2.  Leveransplats
Postadress: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 
Kopernika w Łodzi (Zakład TeleradioterapiI) ul. Pabianicka 62 
Ort: Łódź
Postnummer: 93-513
Del av land (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Land: Polen

2.1.4.  Allmänna upplysningar
Kompletterande information: CD uzasadnienia: Zakres był kolejno weryfikowany i ograniczany 
do funkcji ochronnej. Umowa dotacji z 28 lipca 2026 r. utrwaliła zakres rzeczowy finansowania 
opisany w § 1 ust. 3 oraz warunki finansowania. Zamawiający uwzględnił, że art. 257 i art. 310 
Pzp dopuszczają wszczęcie postępowania z zastrzeżeniem jego unieważnienia w razie 
nieprzyznania środków. W analizowanym przypadku wcześniejsze wszczęcie nie było jednak 
racjonalnie możliwe w kompletnym i ostatecznym zakresie z powodu braku danych 
koniecznych do sporządzenia rzetelnego PFU i oszacowania wartości zamówienia, a nie 
jedynie z powodu braku podpisanej umowy dotacji. Szpital podejmował działania 
przygotowawcze: pismem z dnia 6 lutego 2026 r. zgłosił zadanie, uzupełnił program i 
harmonogram 11 marca, przeanalizował zakres po piśmie z 29 kwietnia, niezwłocznie 
potwierdził zakres w lipcu i po uzyskaniu finansowania rozpoczął przygotowanie PFU. (w 
załączeniu wykaz korespondencji i rejestr zmian) Zgodnie z § 1 ust. 7 umowy dotacji całkowita 
realizacja zadania musi nastąpić do 15 listopada 2026 r., a do 17 listopada 2026 r. Szpital ma 
przedstawić faktury, protokoły odbioru oraz dokumentację fotograficzną. Termin został 
narzucony przez instytucję finansującą i nie podlegał negocjacjom. Niedochowanie terminów 
może skutkować niewypłaceniem albo zwrotem dotacji oraz koniecznością sfinansowania 
zadania ze środków własnych, ale zasadniczym źródłem pilności jest konieczność uzyskania 
funkcji ochronnej obiektu dla pacjentów i personelu. Zgodnie z § 1 ust. 12 umowy, w 
przypadku niezachowania terminów skutki niewypłacenia dotacji obciążają Szpital. Jeżeli 
dokumenty będą nieprawidłowe lub niekompletne, Województwo może wstrzymać wypłatę 
całości lub części dotacji do czasu usunięcia braków (§ 1 ust. 13). Dokumenty księgowe mają 
zostać przekazane Wojewodzie Łódzkiemu najpóźniej do 30 listopada 2026 r. (§ 1 ust. 14), a 
dotacja może zostać przekazana Szpitalowi nie później niż do 21 grudnia 2026 r. (§ 1 ust. 16). 
Szpital musi uregulować zobowiązania wobec wykonawców w terminie 2 dni roboczych od 
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wpływu dotacji, nie później niż do 28 grudnia 2026 r. (§ 1 ust. 17). Termin wykorzystania 
dotacji upływa 28 grudnia 2026 r.; w razie jego niedochowania Szpital ma sfinansować 
zadanie ze środków własnych (§ 1 ust. 25). Wykorzystanie dotacji niezgodnie z 
przeznaczeniem, pobranie jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości powoduje obowiązek 
zwrotu wraz z odsetkami (§ 6), a niezachowanie warunków umowy uprawnia Województwo do 
żądania zwrotu całości lub części dotacji (§ 11). Od zawarcia umowy dotacji 28 lipca 2026 r. 
do 15 listopada 2026 r. pozostaje 110 dni, natomiast od 11 sierpnia 2026 r. - 96 dni. Przy 
przygotowaniu PFU przez 2 tygodnie wszczęcie może nastąpić najwcześniej 26 sierpnia, co 
pozostawia 81 dni do terminu końcowego; przy przygotowaniu PFU przez 3 tygodnie 
wszczęcie 2 września pozostawia 74 dni. Same terminy dotacyjne nie stanowią samodzielnej 
przesłanki zastosowania trybu niekonkurencyjnego. Znaczenie prawne ma ich łączny związek 
z zewnętrznym momentem ostatecznego potwierdzenia finansowania i zakresu, 
udokumentowaną należytą starannością Zamawiającego oraz obiektywnym czasem 
technologicznym wykonania niezbędnych robót i dostaw. Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez Dział Techniczny oraz w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z Panią A. 
Sachajko, zasadniczy czas robót wynosi około 3 miesięcy, możliwy do skrócenia do 2,5 
miesiąca wyłącznie przy bardzo dobrej organizacji placu budowy i opróżnienia pomieszczeń. 
Dane te zostały zweryfikowane w podpisanym harmonogramie stanowiącym załącznik do 
niniejszego uzasadnienia.
Rättslig grund: 
Direktiv 2014/24/EU
Art. 208 ust. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2026r. poz. 793) w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w którym Zamawiający negocjuje warunki 
umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a 
następnie zaprasza ich do składania ofert. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia: Art. 209 ust. 1 pkt 4) -

5. Del (anbudsområde)

5.1.  Del (anbudsområde): LOT-0001
Titel: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji 
bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej równowartość 20 000 000 euro, na wykonanie 
robót budowlanych pn.: „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do funkcji 
miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i 
Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Beskrivning: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę Zakresu 
Podstawowego zgodnie z opisem przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia pod nazwą „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii 
do funkcji miejsca doraźnego schronienia” zgodnie z Umową, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, wyjaśnieniami do dokumentów zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. W 
szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: a) Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego wszystkich branż stosownie do przedmiotu zamówienia, w tym kompletnej 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
kosztorysów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane). b) Wykonanie robót 
budowlano instalacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, PFU, SWZ i 
zasadami wiedzy technicznej, c) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 
rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa 
niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania (o ile będzie wymagane ), d) 
Uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia Inwestycji, e) Pełnienie 
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nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, 
pomiarów i odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót danego etapu będących 
przedmiotem zamówienia, g) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i prawidłowego użytkowania 
przedmiotu Umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji 
Inwestycji określają następujące dokumenty: a) PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
b) WZÓR UMOWY
Intern identifierare: NZP.271.140.2026

5.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Ytterligare om kontraktets art: Tjänster
Huvudklassificering (cpv): 45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
Ytterligare klassificering (cpv): 71242000 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 
71248000 Projektövervakning och dokumentation, 45310000 Installation av elektriska 
ledningar och armatur, 45330000 Rörmokeriarbeten, 45431000 Golv- och plattläggning, 
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45311000 Installation av 
elektriska ledningar och kopplingsarbeten, 45420000 Snickerimonteringar, 45410000 
Stuckarbeten, 45440000 Målning och glassättning

5.1.2.  Leveransplats
Postadress: Pabianicka 62  
Ort: Łódź
Postnummer: 93-548
Del av land (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Land: Polen

5.1.3.  Uppskattad löptid
Varaktighet – annat: Obegränsat

5.1.6.  Allmänna upplysningar
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja
Kompletterande information: Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z wykonaniem 
wszystkich obowiązków odbiorowych, przekazaniem kompletnej Dokumentacji 
Powykonawczej oraz uzyskaniem dokumentu umożliwiającego zgodne z prawem użytkowanie 
przedmiotu Umowy, o ile jest wymagany, ustala się na dzień 15 listopada 2026 r., z 
zastrzeżeniem terminów wskazanych poniżej. Oznaczenie terminu datą jest uzasadnione 
koniecznością zapewnienia gotowości miejsca doraźnego schronienia w terminie wynikającym 
z potrzeb ochrony ludności. UWAGA: Termin ten stanowi kryterium oceny ofert Inwestycja 
realizowana będzie w następujących etapach: I) Etap 1 – Przygotowanie Dokumentacji 
Projektowej, w tym opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzgodnieniem z 
rzeczoznawcą ds. ppoż (zgodnie z przepisami prawa, jeśli wymagane) oraz uzyskaniem 
pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), jak również prac przygotowawczych. – nie 
dłużej niż do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 1.1. Zgłoszenie rozpoczęcia robót w oparciu o 
uzyskane pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane), - Realizacja robót budowlanych oraz 
innych robót adaptacyjnych i dostaw. - Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w 
zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 1.2. Przekazanie 
placu budowy. II) Etap 2 – Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych, przeprowadzenie prób, 
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badań i pomiarów, przekazanie Dokumentacji Powykonawczej oraz zgłoszenie gotowości do 
Odbioru Końcowego Inwestycji dla zadania „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu 
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim 
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”. Etap 
następujący po etapie 1, wydzielono kosztowo w harmonogramie rzeczowo finansowym. – do 
dnia 15 listopada 2026 r., po Etapie 1, w tym: 2.1 Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową. 2.2 Zwrot placu budowy. 2.3 Uzyskanie 
niezbędnych opinii i zezwoleń wydawanych na rzecz Zamawiającego (wynikających z istoty 
przedmiotu zamówienia). 2.4 Dostarczenie Zamawiającemu protokołów koniecznych badań, 
pomiarów, testów, prób i sprawdzeń. 2.5 Doręczenie Zamawiającemu wymaganych 
certyfikatów materiałowych i dokumentacji materiałowej. 2.6 Doręczenie wszelkich 
podręczników, instrukcji obsługi itp. oraz dokumentów obejmujących gwarancje udzielone 
przez producentów w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach robót lub 
w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.

5.1.10.  Tilldelningskriterier
Kriterium: 
Typ: Pris
Beskrivning: Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów: a) w ramach 
kryterium CENA (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = 
-------------- x 100 pkt x 60 % Co gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - 
najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach 
kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1 do SWZ). W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 
punktów.
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (procentandel, exakt)
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 60
Kriterium: 
Typ: Kvalitet
Beskrivning: w ramach kryterium SKRÓCENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI 
INWESTYCJI (T) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Termin Zakończenia 
Realizacji Inwestycji – do dnia 15 listopada 2026 r. – 0 pkt. Skrócenie Terminu Zakończenia 
Realizacji Inwestycji– 1dzień- 3 pkt (maksymalnie 30 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może 
uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (procentandel, exakt)
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 30
Kriterium: 
Typ: Kvalitet
Beskrivning: w ramach kryterium WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI NA ROBOTY 
BUDOWLANE (GRB) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Minimalny termin 
gwarancji na roboty budowlane – 60 miesięcy Wydłużenie terminu gwarancji na roboty 
budowlane – 2 miesiące – 1 pkt (maksymalnie 5 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może 
uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (procentandel, exakt)
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 5
Kriterium: 
Typ: Kvalitet
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Beskrivning: w ramach kryterium WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI NA URZĄDZENIA 
(GU) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Minimalny termin gwarancji na 
urządzenia – 24 miesiące Wydłużenie terminu gwarancji na urządzenia – 2 miesiące – 1 pkt 
(maksymalnie 5 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Kategori av tilldelningskriteriet vikt: Viktning (procentandel, exakt)
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 5

5.1.15.  Metoder
Ramavtal: 
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet: 
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16.  Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Information om tidsfrist för prövning: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów uPzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 2.1. niezgodną z przepisami 
ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na 
projektowane postanowienie umowy; 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi 
się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 
519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej. 6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej 
określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Wojewódzkie 
Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: Wojewódzkie 
Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Resultat

Värdet av alla de kontrakt som tilldelas i det här förfarandet: 3 115 144,44 PLN
Direkttilldelning: 
Motivering av direkttilldelning: Synnerlig brådska till följd av omständigheter som köparen inte 
kunnat förutse
Annan motivering: UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA 
Zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Teleradioterapii do funkcji miejsca 
doraźnego schronienia. Dostosowanie łącznika podziemnego pomiędzy obiektami Szpitala do 
pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia” Przed wszczęciem postępowania 
Zamawiający przeprowadził analizę zastosowania art. 157a ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o 
ochronie ludności i obronie cywilnej. Umowa dotacji nr 220/Z/O/2026 została zawarta m.in. na 
podstawie art. 2 ust. 1, art. 152 ust. 2 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie ludności i 
obronie cywilnej i potwierdza, że zadanie jest finansowane dotacją celową w wysokości 5 000 
000 zł ze środków Budżetu Państwa, przeznaczoną na zadania zlecone związane z ochroną 
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ludności i obroną cywilną, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony 
Cywilnej na lata 2025-2026 (Obszar I). Treść umowy nie wskazuje jednak wprost, czy środki te 
są środkami, o których mowa w art. 155 ust. 2 pkt 3 ustawy, ani nie rozstrzyga kwalifikacji 
przedmiotowej obiektu. Umowa dotacji wskazuje jednoznacznie, że dotacja przeznaczona jest 
na miejsca doraźniego schronienia, a zatem na obszary określone w art. 94 ustawy z dnia 5 
grudnia 2024 r. o ochronie ludności obronie cywilnej. Przedmiot i znaczenie zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Zakładu 
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia. Dostosowanie łącznika 
podziemnego pomiędzy obiektami Szpitala do pełnienia funkcji miejsca doraźnego 
schronienia”. Potrzeba realizacji zadania pozostaje w bezpośrednim związku z działaniami 
podejmowanymi w 2026 r. w celu zwiększenia zdolności ochrony ludności oraz zapewnienia 
miejsca doraźnego schronienia dla osób przebywających na terenie Szpitala. Zamówienie 
służy ochronie pacjentów, w tym osób wymagających ciągłości opieki onkologicznej i 
radioterapii, personelu oraz innych osób znajdujących się w obiektach Szpitala. Brak realizacji 
zadania w terminie oznacza nie tylko ryzyko finansowe, lecz także niewykonanie konkretnego 
celu publicznego z zakresu ochrony ludności. Zgodnie z § 1 ust. 1 i 4 umowy dotacji 
Województwo Łódzkie udzieliło Szpitalowi dotacji celowej w ramach wydatków majątkowych w 
wysokości 5 000 000 zł ze środków Budżetu Państwa, przy czym udział dotacji w całkowitej 
wartości zadania wynosi do 100%. Dotacja jest przeznaczona na zadanie zlecone związane z 
ochroną ludności i obroną cywilną, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i 
Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (Obszar I). Zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 umowy Województwo 
zleciło Szpitalowi przeprowadzenie postępowania na wykonanie zadania. Zakres rzeczowy 
zadania obejmuje roboty konstrukcyjno-budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych, 
elektrycznych i wentylacyjnych oraz zasilania awaryjnego, roboty wykończeniowe, montaż 
niezbędnego wyposażenia technicznego, a także wykonanie osłon radiologicznych 
zabezpieczających przed oddziaływaniem urządzeń do naświetlań. Po odbiorze przedmiot 
umowy ma zostać wpisany do Centralnej Ewidencji Zasobów Ochrony Ludności (§ 1 ust. 26). 
W dniu 2 lutego 2026 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zwrócił się do Szpitala 
o przedstawienie propozycji zadań możliwych do realizacji w 2026 r. Pismem z dnia 6 lutego 
2026 r. Szpital zgłosił do potencjalnego dofinansowania siedem zadań, w tym analizowane 
zadanie. W dniu 11 marca 2026 r., na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, Szpital uzupełnił program inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Na 
tym etapie Szpital nie posiadał pewności co do uzyskania finansowania, jego wysokości ani 
ostatecznego zakresu rzeczowego zadania. W dniu 29 kwietnia 2026 r. Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego zwrócił się do Szpitala o analizę wniosku i wskazał, że ewentualne 
dofinansowanie zostanie udzielone wyłącznie w zakresie związanym z funkcją ochronną 
obiektu. Szpital potwierdził możliwość ograniczenia zadania do prac związanych z 
dostosowaniem pomieszczeń i infrastruktury do funkcji miejsca doraźnego schronienia. W dniu 
10 lipca 2026 r. Urząd zwrócił się o potwierdzenie zakresu rzeczowego do umowy dotacji oraz 
wskazał, że umowa z wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż po zawarciu umowy 
dotacji pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim. Szpital niezwłocznie 
potwierdził zakres zadania. W dniu 20 lipca 2026 r. do kancelarii Szpitala wpłynęła informacja 
o przyznaniu dofinansowania. W dniu 28 lipca 2026 r. Województwo Łódzkie i Szpital zawarły 
umowę dotacji nr 220/Z/O/2026. Data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy 
Województwem Łódzkim a Wojewodą Łódzkim, od której biegną terminy § 2 umowy dotacji, 
wynosi 15.07.2026 r. Zgodnie z § 2 Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie w 
ciągu 30 dni od D i udzielić zamówienia w ciągu 60 dni dla zamówienia poniżej progów 
unijnych albo 120 dni dla zamówienia równego lub przekraczającego progi unijne. Umowa 
dotacji nie zawiera tej daty; zgodnie z § 2 ust. 4 Województwo ma niezwłocznie poinformować 
Szpital o dacie zawarcia umowy z Wojewodą Łódzkim. W przypadku etapowania zadania 
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terminy określone w § 2 ust. 1 i 2 są dla kolejnych etapów liczone od dnia zakończenia etapu 
poprzedzającego (§ 2 ust. 3). Niedopełnienie obowiązków określonych w § 2 ust. 1-3 może 
skutkować wypowiedzeniem umowy po uprzednim pisemnym poinformowaniu Szpitala i 
bezskutecznym upływie 14 dni od dnia powzięcia informacji o niedopełnieniu tych obowiązków 
(§ 2 ust. 5). Brak wcześniejszego wszczęcia postępowania nie wynikał wyłącznie z 
oczekiwania na środki finansowe. Do lipca 2026 r. nie został ostatecznie potwierdzony zakres 
rzeczowy ( tj. Wykonanie systemu usztywnień ścian działowych wpływające na nośność 
stropu nad pomieszczeniami MDS, Wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie wyjścia 
poza strefę zagruzowania, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych itp.)..kwalifikowany do 
finansowania, warunki realizacji ani możliwość zawarcia umowy wykonawczej.

6.1.  Resultat – delkontraktets id: LOT-0001
Status på val av vinnare: Minst en vinnare har valts ut.

6.1.2.  Information om vinnarna
Verklig ägare: 
Officiellt namn: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Anbud: 
Identifierare för anbudsgivare: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Oferta nr 2
Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0001
Värde på upphandlingen: 3 115 144,44 PLN
Anbudet rangordnades: ja
Anbudets rang: 1
Anbudet är ett alternativt anbud: nej
Anlitande av underleverantör: Ja
Värdet på underentreprenaden är känt: nej
Andelen som ska läggas ut på underentreprenad är känd: ja
Andel för underentreprenad: 80
Information om kontraktet: 
Identifierare för kontraktet: UMOWA NR NZP.271.140.2026
Titel: UMOWA NR NZP.271.140.2026 zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu 
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim 
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Datum då vinnaren utsågs: 02/09/2026
Datum för ingående av kontraktet: 15/09/2026

6.1.4.  Statistisk information
Inkomna anbud eller intresseanmälningar: 
Typ av inlämningar: Anbud som lämnas in elektroniskt
Antal anbud, anbudsansökningar och intresseanmälningar som inkommit: 2
Typ av inlämningar: Anbud från anbudsgivare som är registrerade i andra länder i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet än köparens land
Antal anbud, anbudsansökningar och intresseanmälningar som inkommit: 0
Typ av inlämningar: Anbud från anbudsgivare som är registrerade i länder utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet
Antal anbud, anbudsansökningar och intresseanmälningar som inkommit: 0
Typ av inlämningar: Anbud som har kontrollerats och som inte är godtagbara
Antal anbud, anbudsansökningar och intresseanmälningar som inkommit: 0
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Typ av inlämningar: Anbud som har kontrollerats och som inte är godtagbara på grund av ett 
onormalt lågt pris eller en onormalt låg kostnad
Antal anbud, anbudsansökningar och intresseanmälningar som inkommit: 0
Typ av inlämningar: Anbud för vilka det inte har kontrollerats om de är godtagbara eller icke-
godtagbara
Antal anbud, anbudsansökningar och intresseanmälningar som inkommit: 0
Typ av inlämningar: Anbud
Antal anbud, anbudsansökningar och intresseanmälningar som inkommit: 2
Typ av inlämningar: Anbud från mikroföretag samt små och medelstora företag
Antal anbud, anbudsansökningar och intresseanmälningar som inkommit: 2

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officiellt namn: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 
Kopernika w Łodzi
Registreringsnummer: 7292345599
Avdelning: Dział Zamówień Publicznych
Postadress: ul. Pabianicka 62
Ort: Łódź
Postnummer: 93-513
Del av land (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Land: Polen
Kontaktpunkt: Dział Zamówień Publicznych
E-postadress: przetargi@kopernik.lodz.pl
Tfn: 426895912
Webbadress: www.kopernik.lodz.pl
Ändpunkt för meddelandeutväxling (URL): https://ezamowienia.gov.pl/
Den här organisationens roller: 
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet
Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten

8.1.  ORG-0002
Officiellt namn: Krajowa Izba Odwoławcza
Registreringsnummer: 211228381
Postadress: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postnummer: 02676
Del av land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
E-postadress: odwolania@uzp.gov.pl
Tfn: +48 224587801
Webbadress: https://www.uzp.gov.pl/kio
Den här organisationens roller: 
Prövningsorganisation
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

8.1.  ORG-0004

mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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Officiellt namn: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Storlek på den ekonomiska aktören: Medelstort företag
Registreringsnummer: 5342442904
Postadress: Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A
Ort: Michałowice
Postnummer: 05-816
Del av land (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Land: Polen
E-postadress: trzcinski@climamedic.pl
Tfn: 797707398
Webbadress: https://climamedic.pl/
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare
Vinnare av de här delkontrakten: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Officiellt namn: Publications Office of the European Union
Registreringsnummer: PUBL
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2417
Del av land (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
E-postadress: ted@publications.europa.eu
Tfn: +352 29291
Webbadress: https://op.europa.eu
Den här organisationens roller: 
TED eSender

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 4f6fbe3b-ce72-4690-95a7-0126c4a3b3dc  -  01
Formulärtyp: Resultat
Meddelandetyp: Meddelande om upphandlings- eller koncessionstilldelning – standardsystem
Meddelandets undertyp: 29
Avsändningsdatum för meddelandet: 01/10/2026 12:40:13 (UTC+00:00) Västeuropeisk tid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: polska
Meddelandets publiceringsnummer: 677888-2026
EUT S-nummer: 191/2026
Publiceringsdatum: 02/10/2026

mailto:trzcinski@climamedic.pl
https://climamedic.pl/
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