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See the notice on TED website 8432-2019 - Planering
Italien-Bolzano: Arbeten med järnvägssignaler
OJ S 6/2019 09/01/2019
Förhandsmeddelande
Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Namn och adresser
Officiellt namn: Sta – Südtiroler Transportstrukturen A.G.
Postadress: Gerbergasse 60
Ort: Bozen
Nuts-kod: ITH10 Bolzano-Bozen
Land: Italien
E-post: info@sta.bz.it
Telefon: +39 0471312888

:Internetadress(er)
Allmän adress: www.sta.bz.it
Upphandlarprofil: www.bandi-altoadige.it

Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress

Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: In House Gesellschaft

Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Transport

Avsnitt II: Föremål

Upphandlingens omfattning

Benämning på upphandlingen
ELE-028-07 Signalsystem Vinschgerbahn ETCS-IXL

Huvudsaklig CPV-kod
45234115 Arbeten med järnvägssignaler

Typ av kontrakt
Byggentreprenader

Kort beskrivning
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

https://ted.europa.eu/sv/notice/-/detail/8432-2019
mailto:info@sta.bz.it?subject=TED
http://www.sta.bz.it
http://www.bandi-altoadige.it
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Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 18 000 000,00 EUR

Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

Beskrivning

Plats för utförande
Nuts-kod: ITH10 Bolzano-Bozen
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: Vinschgau

Beskrivning av upphandlingen
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

Kompletterande upplysningar

Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande
01/03/2019

Avsnitt IV: Förfarande

Beskrivning

Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
08/01/2019


