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See the notice on TED website

854826-2025 - Resultat
Sverige – Anläggningsarbete – Nya Fridtjuv Bergskolan F-6
OJ S 246/2025 22/12/2025
Meddelande om upphandlings- eller koncessionstilldelning – standardsystem
Byggentreprenader

1. Upphandlare

1.1.  Upphandlare
Officiellt namn: Inköpssamverkan Motala
E-postadress: iks@motala.se
Köparens rättsliga status: Lokal myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1.  Förfarande
Titel: Nya Fridtjuv Bergskolan F-6
Beskrivning: Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i november 2022 att den befintliga Fridtjuv 
Bergskolan (idag åk F-5) ska rivas och ersättas med nya lokaler med tillagningskök för 350 
elever för årskurs F-6, ny utemiljö och ny idrottshall. Elever åk F och 5 evakueras till andra 
lokaler medan åk 1-4 kommer att omflyttas i befintliga skollokaler på Fridtjuv bergskolan. 
Evakueringen är planerad att ske jullovet 2025/2026. Ny detaljplan vann laga kraft maj 2025 
och beställaren förbereder nu bygglovsprocess. Projektet Projektet är uppdelat i etapper där 
skolbyggnaden (inkl tillhörande markarbeten) byggs först. Efter att den nya skolan byggts 
färdigt påbörjas andra etappen där den stora markplaneringen och nya idrottshall ska byggas. 
Projektet har hög komplexitet varför tider, ekonomi, planering, hänsyn till medborgare kommer 
vara viktigt i projektet. Skolbyggnaden ska byggas enligt Miljöbyggnad Silver (gäller ej 
idrottshall). Byggvaror och material som används ska uppfylla helhetsbedömning enligt 
Sundahus klass A eller B. Projektet innefattas av en sidoentreprenad benämnt ”projekt 
Storgatan”. Utförandet för detta planeras ske under 2027. Byggnader Projektet består av två 
huvudbyggnader – skola och idrottshall. Skolan uppförs huvudsakligen i två våningsplan men 
har även en mindre yta i källarplan för teknik. Skolbyggnadens huvudsakliga omfattning är 
klassrum, grupprum, specialsalar, matsal, tillagningskök och personalavdelning samt lokaler 
för Kulturskolan. Utvändiga miljön består av ny markplanering innefattande lekmiljö, 
dagvattenmagasin, fettavskiljare, nödvattenbrunn, reservkraft och förrådsbyggnader mm. 
Idrottshallen består av idrottslokal, omklädningsrum och dansrum mm. Ytor Skolbyggnad ca 
5951 m2 BTA Idrottshall ca 971 m2 BTA Komplementbyggnader ca 155 m2 BTA Tomtens 
area: ca 23 560 m2 UMA Förutsättningar för projektet Projektet handlas upp som 
generalentreprenad på entreprenadformen totalentreprenad, ABT 06. Beställaren har valt att 
genomföra Entreprenaden med utökad samverkan – s k strategisk partnering - som närmare 
beskrivs i entreprenadkontraktet. Beställaren har projekterat fram ett förfrågningsunderlag som 
vidare kommer att förfinas tillsammans med entreprenören. De tekniska handlingarna 
presenteras under ”Övriga handlingar” enligt ABT 06 kap 1 § 3 pkt 7. Entreprenaden kommer 
att utföras med iakttagande av en fasindelning med planering och projektering (Fas 1) å ena 
sidan och detaljprojektering och utförande (Fas 2) å andra sidan, som beskrivs närmare i 
entreprenadkontraktet. Avsikten med upphandlingsformen är att med samlad kompetens och 
kreativitet åstadkomma ett funktionellt, kvalitativt och hållbart projekt. Projektet genomförs i 
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öppen samverkan mellan parterna med ABT 06 som grund. Arbetsprocess Entreprenören ska 
i denna upphandling lämna anbud på entreprenörsarvode och ett fast pris för 
tjänstemannakostnad under fas 2. Offererade priser ska vidare vara gällande under 
arbetsprocessens fas 1 och fas 2. Se 07.2 Anbudsutvärderingsmodell. Under fas 1 ska 
entreprenören i samråd med beställaren upprätta ett anbud (kalkyl) som underlag för en vidare 
kontraktsförhandling mellan parterna avseende projektering av bygghandlingar och 
förestående produktionsarbeten. Kontraktet möjliggör således fas 2 som avser projektering av 
bygghandlingar och förestående produktionsarbeten. Fas 2 tecknas som en option där 
Beställaren har ensidig rätt att göra avrop på fas 2. I det fall entreprenören och beställaren inte 
kommit överens under fas 1 har beställaren äganderätt på samtliga framtagna handlingar 
under fas 1 samt förfoganderätt att utföra separat upphandling på projektet. Se vidare i 
entreprenadkontrakt.
Förfarandets identifierare: de252057-4e76-4614-91ef-a15f31b72b23
Typ av förfarande: Öppet
Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45000000 Anläggningsarbete

2.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Östergötlands län (SE123)
Land: Sverige

2.1.3.  Värde
Beräknat värde exklusive moms: 220 000 000,00 SEK

2.1.4.  Allmänna upplysningar
Rättslig grund: 
Direktiv 2014/24/EU

5. Del (anbudsområde)

5.1.  Del (anbudsområde): LOT-0001
Titel: Nya Fridtjuv Bergskolan F-6
Beskrivning: Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i november 2022 att den befintliga Fridtjuv 
Bergskolan (idag åk F-5) ska rivas och ersättas med nya lokaler med tillagningskök för 350 
elever för årskurs F-6, ny utemiljö och ny idrottshall. Elever åk F och 5 evakueras till andra 
lokaler medan åk 1-4 kommer att omflyttas i befintliga skollokaler på Fridtjuv bergskolan. 
Evakueringen är planerad att ske jullovet 2025/2026. Ny detaljplan vann laga kraft maj 2025 
och beställaren förbereder nu bygglovsprocess. Projektet Projektet är uppdelat i etapper där 
skolbyggnaden (inkl tillhörande markarbeten) byggs först. Efter att den nya skolan byggts 
färdigt påbörjas andra etappen där den stora markplaneringen och nya idrottshall ska byggas. 
Projektet har hög komplexitet varför tider, ekonomi, planering, hänsyn till medborgare kommer 
vara viktigt i projektet. Skolbyggnaden ska byggas enligt Miljöbyggnad Silver (gäller ej 
idrottshall). Byggvaror och material som används ska uppfylla helhetsbedömning enligt 
Sundahus klass A eller B. Projektet innefattas av en sidoentreprenad benämnt ”projekt 
Storgatan”. Utförandet för detta planeras ske under 2027. Byggnader Projektet består av två 
huvudbyggnader – skola och idrottshall. Skolan uppförs huvudsakligen i två våningsplan men 
har även en mindre yta i källarplan för teknik. Skolbyggnadens huvudsakliga omfattning är 
klassrum, grupprum, specialsalar, matsal, tillagningskök och personalavdelning samt lokaler 
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för Kulturskolan. Utvändiga miljön består av ny markplanering innefattande lekmiljö, 
dagvattenmagasin, fettavskiljare, nödvattenbrunn, reservkraft och förrådsbyggnader mm. 
Idrottshallen består av idrottslokal, omklädningsrum och dansrum mm. Ytor Skolbyggnad ca 
5951 m2 BTA Idrottshall ca 971 m2 BTA Komplementbyggnader ca 155 m2 BTA Tomtens 
area: ca 23 560 m2 UMA Förutsättningar för projektet Projektet handlas upp som 
generalentreprenad på entreprenadformen totalentreprenad, ABT 06. Beställaren har valt att 
genomföra Entreprenaden med utökad samverkan – s k strategisk partnering - som närmare 
beskrivs i entreprenadkontraktet. Beställaren har projekterat fram ett förfrågningsunderlag som 
vidare kommer att förfinas tillsammans med entreprenören. De tekniska handlingarna 
presenteras under ”Övriga handlingar” enligt ABT 06 kap 1 § 3 pkt 7. Entreprenaden kommer 
att utföras med iakttagande av en fasindelning med planering och projektering (Fas 1) å ena 
sidan och detaljprojektering och utförande (Fas 2) å andra sidan, som beskrivs närmare i 
entreprenadkontraktet. Avsikten med upphandlingsformen är att med samlad kompetens och 
kreativitet åstadkomma ett funktionellt, kvalitativt och hållbart projekt. Projektet genomförs i 
öppen samverkan mellan parterna med ABT 06 som grund. Arbetsprocess Entreprenören ska 
i denna upphandling lämna anbud på entreprenörsarvode och ett fast pris för 
tjänstemannakostnad under fas 2. Offererade priser ska vidare vara gällande under 
arbetsprocessens fas 1 och fas 2. Se 07.2 Anbudsutvärderingsmodell. Under fas 1 ska 
entreprenören i samråd med beställaren upprätta ett anbud (kalkyl) som underlag för en vidare 
kontraktsförhandling mellan parterna avseende projektering av bygghandlingar och 
förestående produktionsarbeten. Kontraktet möjliggör således fas 2 som avser projektering av 
bygghandlingar och förestående produktionsarbeten. Fas 2 tecknas som en option där 
Beställaren har ensidig rätt att göra avrop på fas 2. I det fall entreprenören och beställaren inte 
kommit överens under fas 1 har beställaren äganderätt på samtliga framtagna handlingar 
under fas 1 samt förfoganderätt att utföra separat upphandling på projektet. Se vidare i 
entreprenadkontrakt.
Intern identifierare: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:114926:Lot:1

5.1.1.  Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45000000 Anläggningsarbete
Ytterligare klassificering (cpv): 45300000 Byggnadsinstallationsarbeten

5.1.2.  Leveransplats
Del av land (NUTS): Östergötlands län (SE123)
Land: Sverige

5.1.4.  Förlängning
Högst antal förlängningar: 0

5.1.6.  Allmänna upplysningar
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: nej

5.1.7.  Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller 
innovation i upphandlingen

5.1.10.  Tilldelningskriterier
Kriterium: 
Typ: Pris
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Beskrivning: Pris
Beskrivning av den metod som ska användas om viktning inte kan uttryckas med kriterierna: 
Pris

5.1.15.  Metoder
Ramavtal: 
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet: 
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16.  Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Förvaltningsrätten i Linköping
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: 
Inköpssamverkan Motala
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Förvaltningsrätten i Linköping

6. Resultat

Värdet av alla de kontrakt som tilldelas i det här förfarandet: 231 460 000,00 SEK

6.1.  Resultat – delkontraktets id: LOT-0001
Status på val av vinnare: Minst en vinnare har valts ut.

6.1.2.  Information om vinnarna
Verklig ägare: 
Officiellt namn: Kron &amp; Karlsson Bygg &amp; Mark AB
Anbud: 
Identifierare för anbudsgivare: 3377857
Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0001
Värde på upphandlingen: 231 460 000,00 SEK
Anbudet är ett alternativt anbud: nej
Anlitande av underleverantör: Ännu ej känt
Information om kontraktet: 
Identifierare för kontraktet: 3377857
Datum då vinnaren utsågs: 23/09/2025
Datum för ingående av kontraktet: 23/09/2025

6.1.3.  Anbud som inte vann
Anbud som inte vann: 
Officiellt namn: Åhlin &amp; Ekeroth Byggnads AB
Anbud: 
Identifierare för anbudsgivare: 3377861
Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0001
Värde på upphandlingen: 244 183 400,00 SEK
Anbudet är ett alternativt anbud: nej
Anlitande av underleverantör: Ännu ej känt
Anbud som inte vann: 
Officiellt namn: YLAB
Anbud: 
Identifierare för anbudsgivare: 3377860
Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0001
Värde på upphandlingen: 252 060 000,00 SEK
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Anbudet är ett alternativt anbud: nej
Anlitande av underleverantör: Ännu ej känt
Anbud som inte vann: 
Officiellt namn: Skanska Sverige AB
Anbud: 
Identifierare för anbudsgivare: 3377859
Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0001
Värde på upphandlingen: 259 502 371,00 SEK
Anbudet är ett alternativt anbud: nej
Anlitande av underleverantör: Ännu ej känt
Anbud som inte vann: 
Officiellt namn: RO-gruppen Östergötland AB
Anbud: 
Identifierare för anbudsgivare: 3377858
Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0001
Värde på upphandlingen: 244 430 000,00 SEK
Anbudet är ett alternativt anbud: nej
Anlitande av underleverantör: Ännu ej känt
Anbud som inte vann: 
Officiellt namn: Exclusive construction Sweden AB
Anbud: 
Identifierare för anbudsgivare: 3377856
Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0001
Värde på upphandlingen: 245 000 000,00 SEK
Anbudet är ett alternativt anbud: nej
Anlitande av underleverantör: Ännu ej känt
Anbud som inte vann: 
Officiellt namn: ED Bygg Sverige AB
Anbud: 
Identifierare för anbudsgivare: 3377855
Identifierare för del eller grupp av delar: LOT-0001
Värde på upphandlingen: 234 760 000,00 SEK
Anbudet är ett alternativt anbud: nej
Anlitande av underleverantör: Ännu ej känt

6.1.4.  Statistisk information
Inkomna anbud eller intresseanmälningar: 
Typ av inlämningar: Anbud
Antal anbud, anbudsansökningar och intresseanmälningar som inkommit: 7
Anbudens räckvidd: 
Värdet för anbudet med det lägsta värdet som också var godtagbart: 231 460 000,00 SEK
Värdet för anbudet med det högsta värdet som också var godtagbart: 259 502 371,00 SEK

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officiellt namn: Inköpssamverkan Motala
Registreringsnummer: 212000-2817
Postadress: Drottningg. 2
Ort: Motala
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Postnummer: 59186
Del av land (NUTS): Östergötlands län (SE123)
Land: Sverige
E-postadress: iks@motala.se
Tfn: 0141225000
Den här organisationens roller: 
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet

8.1.  ORG-0002
Officiellt namn: Antirio AB
Registreringsnummer: 556533-8133
Postadress: GÅRDSVÄGEN 18
Ort: Solna
Postnummer: 169 70
Del av land (NUTS): Stockholms län (SE110)
Land: Sverige
E-postadress: support@e-avrop.com
Tfn: 08-501 190 00
Webbadress: https://www.e-avrop.com
Den här organisationens roller: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Registreringsnummer: 202100-2742
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Del av land (NUTS): Östergötlands län (SE123)
Land: Sverige
E-postadress: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Tfn: +46 13-25 11 00
Webbadress: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-linkoping/
Den här organisationens roller: 
Prövningsorganisation
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

8.1.  ORG-0004
Officiellt namn: ED Bygg Sverige AB
Registreringsnummer: 556484-8918
Postadress: Sjötullsgatan 9
Ort: Norrköping
Postnummer: 602 28
Del av land (NUTS): Östergötlands län (SE123)
Land: Sverige
E-postadress: kalkyl@edbygg.se
Tfn: 011-15 95 77
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare

mailto:iks@motala.se
mailto:support@e-avrop.com
https://www.e-avrop.com
mailto:forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-linkoping/
mailto:kalkyl@edbygg.se


854826-2025 Page 7/8

8.1.  ORG-0005
Officiellt namn: Exclusive construction Sweden AB
Registreringsnummer: 559148-0412
Postadress: c/o Joakim Sternander Björkdalsgatan 14
Ort: Ljungsbro
Postnummer: 590 72
Del av land (NUTS): Östergötlands län (SE123)
Land: Sverige
E-postadress: jorgen@e2c.se
Tfn: 0706021962
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare

8.1.  ORG-0006
Officiellt namn: Kron &amp; Karlsson Bygg &amp; Mark AB
Storlek på den ekonomiska aktören: Stort företag
Registreringsnummer: 556647-1107
Postadress: Molijnsväg 7
Ort: Linköping
Postnummer: 589 41
Del av land (NUTS): Östergötlands län (SE123)
Land: Sverige
E-postadress: kent.karlsson@kron-karlsson.se
Tfn: 070-6187470
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare
Vinnare av de här delkontrakten: LOT-0001
Vinnaren är noterad på en reglerad marknad

8.1.  ORG-0007
Officiellt namn: RO-gruppen Östergötland AB
Registreringsnummer: 559469-7228
Postadress: Repslagaregatan 19
Ort: Linköping
Postnummer: 58222
Del av land (NUTS): Östergötlands län (SE123)
Land: Sverige
E-postadress: andreas.lennartsson@ro-gruppen.se
Tfn: 0706127457
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare

8.1.  ORG-0008
Officiellt namn: Skanska Sverige AB
Registreringsnummer: 556033-9086
Postadress: Gillbergatan 14, Box 1012
Ort: Linköping
Postnummer: 58110
Del av land (NUTS): Östergötlands län (SE123)
Land: Sverige
E-postadress: peter.niska@skanska.se

mailto:jorgen@e2c.se
mailto:kent.karlsson@kron-karlsson.se
mailto:andreas.lennartsson@ro-gruppen.se
mailto:peter.niska@skanska.se
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Tfn: 010-4486548
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare

8.1.  ORG-0009
Officiellt namn: YLAB
Registreringsnummer: 556480-8847
Postadress: Granitvägen
Ort: Jkpg
Postnummer: 55334
Del av land (NUTS): Jönköpings län (SE211)
Land: Sverige
E-postadress: johan.lyden@ylab.nu
Tfn: 0735192439
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare

8.1.  ORG-0010
Officiellt namn: Åhlin &amp; Ekeroth Byggnads AB
Registreringsnummer: 556684-7926
Postadress: Box 1171
Ort: Linköping
Postnummer: 58111
Del av land (NUTS): Östergötlands län (SE123)
Land: Sverige
E-postadress: catrin.walter@ahlin-ekeroth.se
Tfn: 0706230541
Den här organisationens roller: 
Anbudsgivare

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 6488c31f-aba0-41aa-a1d8-6076de4b3911  -  01
Formulärtyp: Resultat
Meddelandetyp: Meddelande om upphandlings- eller koncessionstilldelning – standardsystem
Meddelandets undertyp: 29
Avsändningsdatum för meddelandet: 19/12/2025 08:09:58 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / 
västeuropeisk sommartid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: svenska
Meddelandets publiceringsnummer: 854826-2025
EUT S-nummer: 246/2025
Publiceringsdatum: 22/12/2025
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