

Ungern-Budapest: Trä
OJ S 6/2020 09/01/2020
Ändringsmeddelande
Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1. Namn och adresser

Officiellt namn: Magyar Állami Operaház
Nationellt registreringsnummer: AK16368
Postadress: Andrássy út 22.
Ort: Budapest
Nuts-kod: HU110 Budapest
Postnummer: 1061
Land: Ungern
Kontaktperson: dr. Kiss Dóra
E-post: kozbeszerzes@opera.hu
Telefon: +36 18147169
Fax: +36 18147492
Internetadress(er):
Allmän adress: <http://www.opera.hu>
Upphandlarprofil: <http://www.opera.hu>

Avsnitt II: Föremål

II.1. Upphandlingens omfattning

II.1.1. Benämning på upphandlingen

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére rezsi és egyéb anyagok szállítása tárgyában

II.1.2. Huvudsaklig CPV-kod

03410000 Trä

II.1.3. Typ av kontrakt

Varor

II.2. Beskrivning

II.2.1. Benämning på upphandlingen

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában
Del nr: 1

II.2.2. Ytterligare CPV-kod(er)

03410000 Trä

II.2.3. Plats för utförande

Nuts-kod: HU11 Budapest

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18., Központi raktár

II.2.4. Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.

Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.

A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a keretmegállapodásban megadott keretösszeget.

A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.

Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

II.2.7. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Antal månader: 48

II.2.13. Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2. Administrativ information

IV.2.1. Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt

Meddelandenummer i EUT: [2018/S 155-355578](#)

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 2223-1/2018/SZER

Del nr: 1

Benämning på upphandlingen:

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában

V.2. Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1. Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession

31/07/2018

V.2.2. Information om anbudet

Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej

V.2.3. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress

Officiellt namn: Bodrogi Bau Kft.

Postadress: Mátyás utca 38.

Ort: Hódmezővásárhely

Nuts-kod: HU232 Somogy

Postnummer: 6800

Land: Ungern

E-post: bodrogics@bodrogibau.hu

Telefon: +36 303362323

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: ja

V.2.4. Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde

Upphandlingens totala värde: 100 681 770,00 HUF

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3. Kompletterande upplysningar

A szerződés módosítás dátuma: 16.12.2019

VI.4. Överprövningsförfaranden

VI.4.1. Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadress: Riadó utca 5.

Ort: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungern

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.4.3. Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4. Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postadress: Riadó utca 5.

Ort: Budapest

Postnummer: 1026

Land: Ungern

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.5. Datum då meddelandet sänts

06/01/2020

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1. Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1. Huvudsaklig CPV-kod

03410000 Trä

VII.1.2. Ytterligare CPV-kod(er)

VII.1.3. Plats för utförande

Nuts-kod: HU11 Budapest

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18., Központi raktár

VII.1.4. Beskrivning av upphandlingen

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.
Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.
A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a
Keretmegállapodásban megadott keretösszeget.
A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.
Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

VII.1.5. Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid Antal dagar: 48

VII.1.6. Upplýsingar om kontraktets/delens/koncessionens värde Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 106 461 286,00 HUF

VII.1.7. Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress Officiellt namn: Bodrogi Bau Kft. Postadress: Mátyás utca 38. Ort: Hódmezővásárhely Nuts-kod: HU232 Somogy Postnummer: 6800 Land: Ungern E-post: bodrogics@bodrogibau.hu Telefon: +36 303362323 Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: ja

VII.2. Information om ändringarna

VII.2.1. Beskrivning av ändringarna Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet): Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontjaiban meghatározott keretösszeget nettó 5 779 516 Ft-tal, 106 461 286 Ft-ra megemelik. Ennek megfelelően módosul a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontja az alábbiak szerint: "II/3. Felek a jelen Keretmegállapodást 106 461 286 Ft + áfa keretösszegben kötik meg. II/4. A Keretmegállapodás hatálya nettó 106 461 286 Ft + áfa keretösszegre de legfeljebb a hatályba lépéstől számított 48 hónapos határozott idejű időtartamra szól." A szerződés módosítás időpontja: 16.12.2019

VII.2.2. Skäl till ändring Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU) Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär: A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján, az abban foglalt feltételek fennállására tekintettel a módosítás indokolás nélkül lehetséges.

VII.2.3. Prisökningar

Uppdaterat totalt kontraktswärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)

Värde exkl. moms: 100 681 770,00 HUF

Totalt kontraktswärde efter ändringarna

Värde exkl. moms: 106 461 286,00 HUF